



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-155

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Dicembre il sottoscritto Grassano Giorgio in qualita' di dirigente di Direzione Idrogeologia E Geotecnica, Espropri, Vallate, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA, IN LOCALITÀ FIORINO”: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DELLE SOMME.

CUP: B37H21006100002 – MOGE: 20814 – CIG: A03920135 A

Adottata il 13/12/2023
Esecutiva dal 21/12/2023

| | |
|------------|------------------|
| 13/12/2023 | GRASSANO GIORGIO |
|------------|------------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VALLATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-155

OGGETTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA, IN LOCALITÀ FIORINO”: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DELLE SOMME.

CUP: B37H21006100002 – MOGE: 20814 – CIG: A03920135A

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- la Civica Amministrazione intende intervenire per sanare la situazione di rischio inerente al ponte carrabile sul Rio Barbassa presso il tratto sommitale di Via Fiorino che versa in condizioni di elevato degrado;
- l'Unità Operativa Interventi Idrogeologici della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate ha redatto il progetto definitivo di “demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul rio Barbassa ed annessi lavori di messa in sicurezza idraulica, in località Fiorino”;
- con Deliberazione n.241 del 28/09/2021 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo degli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul rio Barbassa ed annessi lavori di messa in sicurezza idraulica, in località Fiorino, per una spesa complessiva pari ad Euro 750.000,00;
- nel Programma triennale dei Lavori Pubblici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27 dicembre 2022, l'annualità nella quale si prevedeva di dare avvio alla procedura di affidamento è stata spostata dall'anno 2023 all'anno 2024 e pertanto non è stato possibile addivenire all'approvazione del progetto esecutivo, nel frattempo redatto dalla Direzione Idrogeologia Geotecnica Espropri e Vallate;

- a seguito del 6° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 21 novembre 2023, l'intervento in oggetto è stato reinserito nella corrente annualità 2023 e pertanto il suddetto progetto Definitivo è stato riapprovato con Deliberazione della Giunta Comunale DGC/2023/199 del 23/11/2023;
- risulta pertanto possibile addivenire all'approvazione del progetto esecutivo.

Premesso altresì che:

- a seguito di trattativa diretta su piattaforma MePa è stato affidato, con Determinazione Dirigenziale 2021/191.1.0.-119 del 30/11/21, l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento in oggetto allo studio PRD Ingegneri riuniti, nella persona dell'Ing. Alessandro Romelli;
- il progettista è stato coadiuvato e controllato dai tecnici dell'Unità Operativa Interventi Idrogeologici della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate;
- il progettista Ing. Alessandro Romelli, insieme ai tecnici sopraindicati, ha ultimato la redazione del progetto esecutivo, da porre a base di gara ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023, composto dalla seguente documentazione allegata quale parte integrante al presente provvedimento:

| | | |
|----|---------------|---|
| 1 | R 01_EG_Tec | Elenco Elaborati |
| 2 | R 02_EG_Tec | Relazione Tecnica Illustrativa |
| 3 | R 03_EG_Tec | Relazione di calcolo strutturale |
| 4 | R 04_EG_Tec | Relazione Geotecnica |
| 5 | R 05_EG_Tec | Relazione Geologica |
| 6 | R 06_EG_Tec | Relazione Idraulica |
| 7 | C 07_EG_Tec | Capitolato tecnico |
| 8 | C 08_EG_Tec | Piano di Sicurezza e Coordinamento |
| 9 | C 09_EG_Tec | Computo metrico e stimativo |
| 10 | C 10_EG_Tec | Elenco prezzi |
| 11 | C 11_EG_Tec | Analisi prezzi |
| 12 | C 12_EG_Tec | Incidenza manodopera |
| 13 | C 13_EG_Tec | Costi sicurezza |
| 14 | C 14_EG_Tec | Cronoprogramma |
| 15 | C 15_EG_Tec | Capitolato speciale d'appalto |
| 16 | C 16_EG_Tec | Piano di manutenzione |
| 17 | C 17_EG_Tec | Quadro economico |
| 18 | C 18_EG_Tec | Inquadramento cartografico |
| 19 | C 19_EG_Tec | Documentazione fotografica |
| 20 | Tav 20_EG_Tec | Planimetria di rilievo dell'area |
| 21 | Tav 21_EG_Tec | Stato attuale planimetria di sezione |
| 22 | Tav 22_EG_Tec | Stato attuale planimetria di superficie ponte - sponda destra e sinistra - prospetto di valle |
| 23 | Tav 23_EG_Tec | Planimetria di progetto |
| 24 | Tav 24_EG_Tec | Stato di progetto planimetria di sezione |
| 25 | Tav 25_EG_Tec | Stato di progetto planimetria di superficie ponte - sponda destra e sinistra - prospetto di valle |
| 26 | Tav 26_EG_Tec | Impermeabilizzazione ponte |

- il quadro economico approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

28/09/2021, e riapprovato, tal quale, con DGC/2023/199 del 23/11/2023, per una spesa complessiva pari ad Euro 750.000,00 è qui di seguito riportato:

| | | | |
|----------|--|---|-------------------|
| A | IMPORTO LAVORI | | |
| A1 | Importo soggetto a ribasso d'asta | € | € 559.844,13 |
| | Totale A | | 559.844,13 |
| B | ONERI DELLA SICUREZZA | | |
| B1 | Oneri diretti | € | 0,00 |
| B2 | Oneri speciali della sicurezza | € | 15.594,56 |
| | Totale B | € | 15.594,56 |
| C | OPERE IN ECONOMIA | € | 8.500,00 |
| | TOTALE IMPORTO A BASE GARA (A + B + C) | € | 583.938,69 |
| D | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| 1 | Lavori in Economia non ricompresi nell'appalto | € | 0,00 |
| 2 | Progettazione opere strutturali, sicurezza e coordinamento, collaudo (I.V.A. compresa) | € | 25.666,02 |
| 3 | Allacciamenti a pubblici servizi (ENEL TELECOM) | € | 0,00 |
| 4 | Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa) | € | 0,00 |
| 5 | Indennizzi per acquisizioni aree o immobili | € | |
| 6 | Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa) | € | 2.585,76 |
| 7 | IVA 22% sui lavori e oneri della sicurezza | € | 128.466,51 |
| 8 | Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € | 9.343,02 |
| | Totale D | € | 166.061,31 |
| | TOTALE GENERALE | € | 750.000,00 |

- nel corso della redazione del progetto esecutivo sono state apportate alcune modifiche progettuali inerenti sia alla tipologia di lavorazioni previste sia all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10%, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria come da elenco di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed ai sensi del DPR 633/1972, tabella A, parte terza numero 127-quinquies;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in considerazione di quanto sopra si è resa necessaria la rimodulazione del QE secondo le nuove esigenze e pertanto il nuovo QE risulta essere il seguente:

| | | | |
|----|--|---|------------|
| A | IMPORTO LAVORI | | |
| A1 | Lavori | € | 436.800,30 |
| A2 | Importo manodopera | | 173.590,45 |
| | Totale A | € | 610.390,75 |
| B | ONERI DELLA SICUREZZA | | |
| B1 | Oneri della sicurezza | € | 17.195,96 |
| | Totale B | € | 17.195,96 |
| C | OPERE IN ECONOMIA | | |
| C | | € | 6.000,00 |
| | TOTALE IMPORTO A BASE GARA (A + B + C) | € | 633.586,71 |
| D | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| 1 | Lavori in Economia non ricompresi nell'appalto | € | 0,00 |
| 2 | Coordinamento sicurezza, direzione operativa strutture, collaudo, accertamenti ed indagini (I.V.A. compresa) | € | 36.000,00 |
| 3 | Allacciamenti pubblici servizi (ENEL TELECOM) | € | 5.758,98 |
| 4 | Spese per Imprevisti (I.V.A. compresa) | € | 0,00 |
| 5 | Indennizzi per acquisizioni aree o immobili | € | 1.500,00 |
| 6 | Spese Tecniche e di Gara (I.V.A. compresa) | € | 452,62 |
| 7 | IVA 10% sui lavori e oneri della sicurezza | € | 63.358,67 |
| 8 | Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € | 9.343,02 |
| | Totale D | € | 116.413,29 |
| | TOTALE GENERALE | € | 750.000,00 |

- il nuovo quadro economico proposto non incide sull'importo totale ma rimodula le cifre della quota lavori, degli oneri della sicurezza e delle somme a disposizione secondo le nuove esigenze progettuali come descritto precedentemente;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'intervento trova copertura, per Euro 740.656,98 con accensione di mutuo nell'anno 2023 e per Euro 9.343,02 (incentivo) con risorse proprie dell'Ente.

Considerato che:

- per la realizzazione degli interventi a progetto saranno interessate porzioni di terreno di proprietà privata, in merito alle quali è stato necessario formalizzare con i relativi proprietari un accordo bonario di cessione gratuita delle aree a favore dell'Amministrazione, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- si procederà, al termine dei lavori, al frazionamento della particella catastale oggetto di intervento secondo l'area effettivamente interessata dalla nuova spalla del ponte a progetto, come indicata nella specifica planimetria di dettaglio, cui seguirà, presso gli Uffici Comunali, e con relative spese a carico dell'Amministrazione, l'atto notarile per il passaggio di proprietà al Comune di Genova;
- il progetto esecutivo, come sopra costituito, è stato verificato, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 Sez. IV del D. Lgs. n. 36/2023, con esito positivo, secondo le risultanze del Verbale di Verifica prot. NP 06/12/2023.0002862.I, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- il processo di verifica del progetto esecutivo si è concluso positivamente come dato atto nel Rapporto Conclusivo di Verifica prot. NP 06/12/2023.0002872.I, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, ed accertata la libera disponibilità di aree ed immobili oggetto dei lavori ex art. 31 comma 4, lett. e) del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori con verbale di validazione prot. NP 07/12/2023.0002878.I allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- detto verbale di validazione costituisce titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001, essendo intervenuta l'approvazione del progetto definitivo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 28/09/2021 e successiva riapprovazione con DGC/2023/199 del 23/11/2023.

Considerato inoltre che:

- in virtù della natura dell'opera, si ritiene necessario procedere con la stipula di un contratto "a misura";
- il contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023;
- in ragione dell'importo e delle caratteristiche dei lavori oggetto del contratto, non sono ravvisabili a priori elementi obiettivi che consentano margini di miglioramento nella realizzazione dell'opera e, pertanto, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dei lavori stessi con il

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori in oggetto allegato al presente provvedimento, per un importo complessivo dei lavori ammontante ad Euro 633.586,71 di cui Euro 17.195,96 per oneri sicurezza ed Euro 6.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- ai sensi dell'art. art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è opportuno applicare alla gara di che trattasi il criterio dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2 al D. Lgs. n. 36/2023, metodo A;
- il suddetto appalto può essere affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023 alla quale dovranno essere invitati almeno trenta operatori, da individuare, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art 49 D. Lgs. n. 36/2023), tramite l'elenco di operatori economici di cui all'apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale <https://appalti-comune.genova.it/PortaleAppalti/> , in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33/2021;
- la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto, allegati quali parte integrante del presente provvedimento, e del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e per quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs. n.36/2023.
- l'importo complessivo dell'intervento, pari ad Euro 750.000,00 è finanziato nel seguente modo:
 - Euro 740.656,98 con mutuo, assunto nell'anno 2023;
 - Euro 9.343,02 (incentivo) con risorse proprie dell'Ente.

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Geol. Stefano Battilana che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 -bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 -bis del d.lgs. 267/2000.

Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. nonché ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023.

Visti:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINA

- 1) di approvare la rimodulazione del Quadro Economico come illustrato nelle premesse per un importo complessivo di 802.841,80 e tutti gli elaborati progettuali elencati in parte narrativa relativi a “Demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul rio Barbassa ed annessi lavori di messa in sicurezza idraulica, in località Fiorino””, allegati parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che in data 07/12/2023 il Responsabile di Procedimento ha sottoscritto il verbale di Validazione NP 07/12/2023.0002878.I, redatto ai sensi dall’art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, anch’esso allegato parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che, essendo intervenuta l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di che trattasi con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 28/09/2021, e successiva riapprovazione con DGC/2023/199 del 23/11/2023, con la validazione del progetto esecutivo è stato conseguito il necessario titolo edilizio ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. c) del DPR 380/2001;
- 4) di approvare i lavori previsti dal sopra menzionato progetto esecutivo, da eseguirsi per un importo stimato a base di gara di complessivi Euro 633.586,71 di cui Euro 173.590,45 per quota manodopera, Euro 17.195,96 per oneri sicurezza ed Euro 6.000,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;
- 5) di procedere all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, tramite contratto “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del Codice;
- 6) di aggiudicare i lavori sopra descritti mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice, e del Decreto Semplificazioni DL76/2020 art.1 – comma 2 lettera b, senza previa pubblicazione di bando, alla quale dovranno essere invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, almeno trenta operatori, i cui nominativi dovranno essere individuati tramite elenco di operatori economici utilizzando l’apposito albo telematico aperto per le procedure negoziate del Comune di Genova costituito sul portale <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/> , nel rispetto del principio di rotazione garantito dallo stesso e in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 239/2017;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7) di utilizzare per l'esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica accessibile dalla pagina web <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/> , previa registrazione degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati nella lettera di invito;

8) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori in oggetto e allegato al presente provvedimento, alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento e del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Codice;

9) di applicare l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2) del Codice;

10) di provvedere a cura della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune, per l'espletamento degli adempimenti relativi alle procedure di gara, di aggiudicazione e di stipula del contratto di appalto;

11) di mandare a prelevare la somma pari ad Euro 750.000,00, IVA compresa, nel seguente modo:

-Euro 740.656,98 al Capitolo 70349, c.d.c. 2223.8.0.5 "Idrogeologico – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2023, P.d.C. 2.2.1.9.1.0, Crono 2023/1379 come di seguito dettagliato:

- Euro 696.945,38 q. lavori mediante riduzione dell'IMPE 2023/18258 ed emissione nuovo IMPE 2023/18824 ;
- Euro 36.000,00 q. spese tecniche mediante riduzione dell'IMPE 2023/18258 ed emissione nuovo IMPE 2023/18825 ;
- Euro 5.758,98 q. Allacciamenti pubblici servizi mediante riduzione dell'IMPE 2023/18258 ed emissione nuovo IMPE 2023/18826 ;
- Euro 1.500,00 q. indennizzi per acquisizioni aree o immobili mediante riduzione dell'IMPE 2023/18258 ed emissione nuovo IMPE 2023/18827 ;
- Euro 452,62 q. Spese tecniche e di gara mediante riduzione dell'IMPE 2023/18258 ed emissione nuovo IMPE 2023/18829 ;

-Euro 9.343,02 al Capitolo 79000 c.d.c. 165.8.80 "Contabilità e Finanza – Interventi Straordinari in Conto Capitale" del Bilancio 2023 P.d.C. 2.2.1.9.3 Crono 2023/59 (incentivo tecnico art. 45 D.Lgs 36/2023) così suddiviso:

- Euro 7.474,42 q. 80% (costituzione fondo art 45 c. 3 D.Lg 36/2023) (IMPE 2023/18835)
- Euro 1.868,60 q. 20% (acquisto beni strumentazioni art 45 c. 5 D.Lgs 36/2023) (IMPE 2023/18836);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

12) di accertare la somma di € 1.868.60 al capitolo 50070 c.d.c. 20.5.99 “Direttore Generale - Fondi Innovazione” del Bilancio 2023 P.d.C. 3.5.99.99.999 (ACC 2023/2830);

13) di autorizzare la liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

14) di provvedere all'inoltro della presente DD alla Direzione Sviluppo del Personale e formazione affinché provveda all'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli di spesa e alle successive operazioni gestionali sugli stessi

15) di dare atto che la spesa di Euro 750.000,00, è finanziata come di seguito:

- Euro 740.656,98 con mutuo da contrarre;

- Euro 9.343,02 con Entrate correnti destinate agli Investimenti iscritte a Bilancio 2023;

16) di subordinare l'affidamento dei lavori di cui al presente provvedimento alla formale contrazione del mutuo;

17) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023 e art. 6 bis L. 241/1990;

18) di provvedere a cura della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Valute alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29 del Codice.

19) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Dott. Giorgio Grassano

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-213.0.0.-155

AD OGGETTO

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA, IN LOCALITÀ FIORINO”: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DELLE SOMME.

CUP: B37H21006100002 – MOGE: 20814 – CIG: A03920135A

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile. La copertura finanziaria è subordinata alla contrazione del mutuo.

Economie derivanti da Rinegoziazione di mutui precedentemente assunti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile