

A	LAVORI/PROGETTAZIONE ESECUTIVA:	
A1.a	Opere a misura	€ 1.385.065,62
A1.b	Opere a misura – abbattimento barriere architettoniche	€ 30.996,00
A1.c	Opere a corpo	€ 439.738,38
	Importo lavori soggetto a ribasso (A1.a+A1.b+A1.c)	1.855.800,00
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 50.500,00
A3	Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 90.000,00
	Importo dei lavori (A1.a+A1.b+A1.c+A2+A3)	€ 1.996.300,00
A4	Progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 62.205,00
	Importo progettazione soggetto a ribasso (A4)	€ 62.205,00
	Totale a base d'asta (A= A1.a+A1.b+A1.c+A2+A3+A4)	€ 2.058.505,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE:	
B1	Allacciamenti	€ 5.000,00
B2	Incentivo (art.113 D.lgs. 50/2016) 80% del 2% su importo lavori	€ 32.936,08
B3	Spese accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudi	€ 53.560,31
B4	Spese gara, pubblicità, contributo ANAC	€ 9.000,00
B5	Spese tecniche	€ 94.000,00
	Totale somme a disposizione (B= B1+B2+B3+B4+B5)	€ 194.496,39
C	I.V.A.:	
C1	I.V.A. 10% su lavori A1.a+A1.c+A2+A3	€ 196.530,40
C2	I.V.A. 4% su lavori A1.b	€ 1.239,84
C3	I.V.A. 22% su B1+B3+B4+B5	€ 35.543,27
C4	I.V.A. 22% su progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione A4 (incluso oneri CNPAIA)	€ 13.685,10
	Totale I.V.A. (C= C1+C2+C3+C4)	€ 246.998,61
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C):	€ 2.500.000,00