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SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO  

Contratto applicativo di appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa …….….. per 

l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana 

per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio 

cittadino; affidamento conseguente alla sottoscrizione dell’ACCORDO QUADRO 

del  ………….. Repertorio ……… C.U.P. …………………………. – 

CIG………………………….  

L’anno ………………….., il giorno …………………………. del mese di 

………………………………., con la presente scrittura privata da registrarsi solo in 

caso d’uso tra il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice 

Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dottor …………………… nato a ……….. il 

………….. domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di ………. in 

esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – 

Settore ……… n. ……. del …….. (inserire il provvedimento di individuazione degli 

interventi) e l’Impresa …………………….. di seguito per brevità denominata 

Impresa ……… , con sede in …………… , via …………………….. C.A.P. 

…………. codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ………………. numero 

……………….. rappresentata dal Signor ……………….. nato a ……………….. il 

…………… e domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di ……………….. ; 

(oppure in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d’imprese) 

- tale impresa ……………, compare nel presente atto in proprio e in qualità di 

Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: 

…………… , come sopra costituita per una quota di ………………………… con 

sede in ……………, via …………… C.A.P. …………… codice fiscale e numero 
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d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di …………… numero …………… in qualità di mandante 

per una quota di ……………; 

- tale costituitasi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo 

speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme 

dal Dottor …………… Notaio in ……………, in data ……………, Repertorio n. 

……………, Raccolta n. ……………, registrato all’Ufficio di Registro di 

…………… in data …………… al n. …………… - Serie ……………, che, in copia 

su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo 

ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, è allegato 

all’accordo quadro sottoscritto in data … rep…. a rogito ……….  

PREMETTONO 

- che in data ………………… è  stato stipulato, a rogito ………..……….. 

(repertorio…………) l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 di 

seguito “Codice sugli appalti” o “Codice”, per la regolamentazione dell’affidamento 

degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi 

di tipo alluvionale di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino con 

l’impresa ………………, di cui ante; 

- che l'Impresa …………. ha offerto il ribasso percentuale del ………..% 

(…………….) che opererà sui prezziari "Opere Edili" e “Impiantistica” (volumi 1 e 

2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 

2018; 

- che l'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato per iscritto l'operatore 

economico parte dell'accordo quadro in quanto non previsto negli atti di gara; 

- che in data …….…. con determinazione dirigenziale n ……….…. la Direzione 
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Lavori Pubblici ha approvato la progettazione esecutiva degli interventi relativi a 

………………….... ; 

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti 

dell’accordo quadro e in particolare agli articoli 3 (Modalità di realizzazione e 

direzione lavori) - 4 (pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari) -  6 (Sospensioni 

o riprese dei lavori) – 7 (Oneri a carico dell’appaltatore) – 9 (Invariabilità del 

corrispettivo e adeguamento prezzi) – 11 (Risoluzione dei contratti e recesso) - 12. 

(Controversie) - 19 (Elezione di domicilio e Informativa sul trattamento dei dati 

personali). 

- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere 

dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel 

presente atto; 

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula 

quanto segue tra le parti come sopra rappresentate. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. Il Comune di Genova affida in appalto l’esecuzione degli interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di 

competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino di seguito elencati: 

……………………………………………………….. 

sarà specificato il numero di aree sui quali si andrà a intervenire con il presente 

contratto applicativo e, in caso sia necessario il progetto a livello esecutivo, il 

provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva e gli elaborati a essa 

connessi  

L’Impresa, avendo sottoscritto in data .......................... (prot. ……………) il verbale 
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d’accertamento della libera disponibilità di aree e immobili, di cui all’articolo 31, 

comma 4 lettera e), del Codice, accetta e s’impegna alla loro esecuzione senza 

riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo 

allegati o da questo richiamati. 

2. Il responsabile del procedimento emetterà eventuali ordini di servizio, sino a 

esaurire l’ammontare del presente contratto applicativo. 

3. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 

Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile  2000 n. 145, in quanto vigente e 

compatibile con le disposizioni di cui al Codice dei contratti, dalle previsioni 

contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione Dirigenziale 

della Direzione Lavori Pubblici n. …………… in data ……… (inserire 

provvedimento approvativo del CSA dell’accordo quadro) e della determinazione 

Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n. …………… in data ……… (inserire 

provvedimento approvativo della progettazione esecutiva ove necessaria degli 

specifici interventi affidati e dell’eventuale atto d’impegno qualora siano necessari 

nuovi prezzi) che qui s’intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone sottoscritto, per 

accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che qui si allega sotto 

la lettera “A” affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico e l’analisi prezzi allegato al progetto. 
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Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, 

ammonta a EURO ……………………… (………………..……......) comprensivo 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a Euro ……. e delle opere in 

economia pari a Euro …………. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee) 

del Codice, per cui i prezzi unitari di cui ai prezzari "Opere Edili" e “Impiantistica” 

(volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della 

Liguria, edizione 2018, e all’eventuale elenco prezzi aggiuntivi successivamente 

approvato, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono 

l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

3. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a 

misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo 

delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per 

la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al 

momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con 

applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. Le Parti concordano che i lavori oggetto del presente contratto, di cui ai vari ordini 

di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati e iniziati entro 10 

giorni dalla stipula dello stesso, con le modalità descritte agli articoli 9 e seguenti del 

Capitolato speciale d’appalto.  

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori riferiti al presente contratto applicativo è 

fissato in ……(…………………) giorni,  naturali, successivi e continui decorrenti 
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dalla data del primo verbale di consegna, sottoscritto successivamente al presente 

contratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla 

conclusione degli interventi ordinati dall’Appaltatore oggetto dell’ultimo ordine di 

servizio relativo al presente contratto e comunque sino all’esaurimento dell’intero 

importo contrattuale. 

Le Parti concordano che il processo verbale di consegna contiene gli elementi 

descritti all’articolo 10 del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 5. Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una 

penale pari a_______ (____________) dell’importo contrattuale corrispondente ad 

Euro ______________ (____________-). NB- inserire percentuale penale tra lo 0,3 per 

mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso 

di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento) del 

presente contratto applicativo. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta in volta 

attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell’anticipazione di cui al 

successivo comma 1 dell’art. 6 del presente contratto. Sulle somme restituite sono 

dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione 

dell’anticipazione. 

4. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del presente contratto, 
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sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi 

dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi. 

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del codice, è prevista la 

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti 

percento) dell’ammontare del presente contratto, pari a Euro ……….. (Euro 

………………). Le Parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato a 

emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il 

Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture 

elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora 

indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG (e di CUP, se previsto), il 

codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla Civica Amministrazione. 

Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, 

l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. 

2. All'Impresa ….……….. saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione 

dell’effettivo andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni con le modalità di cui 

all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui 

all’art. 30 comma 5 del Codice. 

La persona/e abilitata/e a sottoscrivere i documenti contabili 

é/sono_____________________ 

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto dell’art.4, 

comma 4, ed art. 11, comma 2, del .D.Lgs. 231/2002, che i pagamenti relativi 

dovranno essere effettuati dal Comune entro i seguenti termini: 

- l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 

lavori; 
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- 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per 

l’emissione del certificato di pagamento; 

- 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di 

pagamento.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante, ai 

fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del presente contratto, 

acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in 

corso di validità, riguardante l’affidatario. Ai sensi dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione 

Appaltante, successivamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC a ogni 

scadenza dello stesso e lo utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento 

Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono 

essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico.   

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali 

subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

In caso di inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, 

commi 5 e 6 del codice. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto 

per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del 

codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell’appaltatore. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) 

giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al 

medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento. 

Al termine dei lavori, entro 45 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione 

dei lavori, il Direttore dei Lavori compilerà il conto finale dei lavori con le modalità 

di cui all’art. 14, comma 1, lett. e), del Decreto del M.I.T. n. 49/2018. 

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini 

dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 

3, del Codice dei contratti. 

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una 

cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 103, comma 

6, del Codice dei contratti. 

Il pagamento della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del 

certificato di regolare esecuzione, pari al residuo dell’ammontare del dovuto al netto 

degli stati di avanzamento lavori approvati e comprensiva delle ritenute, è 

subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa rilasciata ai sensi dell’art 103 comma 6 del Codice. 

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila EURO, il Comune, prima di 

effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il 

C.I.G. attribuito al presente contratto applicativo è ………………….... 

(in caso di raggruppamento temporaneo) 

Relativamente all’Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante 

l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca ……………" - 

Agenzia n. …………… di …………… - Codice IBAN IT ……………, dedicato 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 
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della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

…………… stesso - Codice Fiscale …………… e il/la …………… nata a 

…………… il giorno …………… - Codice Fiscale …………… 

Relativamente all’Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante 

l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto bancario "Banca ……………" - 

Agenzia n. …………… di …………… - Codice IBAN IT ……………, dedicato 

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 

dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

…………… stesso - Codice Fiscale ………… e il/la ……………nata a …………… 

il giorno ………… - Codice Fiscale …………… 

(in caso di impresa singola) 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le 

modalità indicate nell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti. 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso 

l'Istituto bancario "Banca ……………" - Agenzia n. …………… di …………… - 

Codice IBAN IT ……………, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le/La persone/persona titolari/titolare o delegate/delegata a operare sul suddetto 

conto bancario sono/è il/la …………… stesso - Codice Fiscale …………… e il/la  

…………… nata a …………… il giorno …………… - Codice Fiscale …………… 

segue sempre 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui 

conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 
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dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o 

di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i 

pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra 

le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche 

devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione degli interventi. 

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010. 

Articolo 7. Ultimazione dei lavori e Regolare esecuzione, gratuita manutenzione. 

1. L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei 

Lavori secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto. 

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine 

perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di 

piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e 

non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. 

2. L’ accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui 

all’art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al 

presente contratto, avviene con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Le Parti convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dalla data di 

ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti. 
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1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato 

speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli 

interessi legali ed eventualmente quelli moratori, qualora il ritardo superi i 60 giorni. 

Il saggio degli interessi di mora, stabilito ogni anno con Decreto Ministeriale, è 

comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice 

civile. Nel caso di subappalto con pagamento diretto gli interessi di cui al presente 

articolo sono corrisposti all’esecutore e ai subappaltatori in proporzione al valore 

delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 

Articolo 9. Direzione di cantiere.  

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei 

LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal …………… di cui ante, (oppure): dal 

……………, nato a ……………, il giorno ……………, in qualità di Direttore 

Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente) 

L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene 

mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali 

modifiche del nominativo del direttore di cantiere. 

2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 
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cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

Articolo 10. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.  

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 

del codice e in particolare con riferimento all’art. 11 dell’Accordo Quadro. 

Articolo 11. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L'Impresa ………….., come sopra costituita e nell’anzidetta qualità, ha depositato 

presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 

del medesimo Decreto; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione 

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui al successivo capoverso. 

c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, 

qualora il singolo cantiere non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 

e s.m. ed i. 

La stazione appaltante ha messo a disposizione il D.U.V.R.I., del quale l’Impresa, 

avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e 
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obbligo. 

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per gli interventi 

rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., 

predisposto dal …………… in data ……………, del quale l’Impresa, avendone 

sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. 

Tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. 

Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e 

come prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, il D.U.V.R.I., il piano sostitutivo di 

sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso 

materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al 

coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di 

cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi 

lavorativi utilizzati. 

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in 

fase operativa, se nominato, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di 

cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria 

presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le 

norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso 

di loro violazione. 

Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti   negli atti da 
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questo richiamati, l'Impresa ……………. ha prestato apposita garanzia fidejussoria 

(cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia 

"…………." - Agenzia …… - numero ………. , emessa in data …….., per l'importo 

di Euro …… (……………), e se nel caso ridotta nella misura del ….% ai sensi degli 

art. 103 e 93 comma 7 del Codice, riferito all’importo del presente contratto 

applicativo di appalto, avente validità fino al ………. e comunque fino alla data di 

emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con 

previsione di proroghe. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la 

durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

Art. 13 Garanzia fidejussoria a titolo di anticipazione 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia 

fidejussoria bancaria o assicurativa d’importo pari all’anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.  

L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto del corso dei 

lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione 

Appaltante. 

Articolo 14. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. L’appaltatore……………assume la responsabilità di danni arrecati a persone e 

cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a 

quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni 
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responsabilità al riguardo. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, l’appaltatore s’impegna 

a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il 

Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una 

somma assicurata pari a Euro …………… (……………) (inserire importo 

contrattuale) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un 

massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Detta polizza viene / è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al 

D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle 

condizioni di cui all’art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto 

schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione 

non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del 

Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto 

d’appalto. 

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od 

omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del 

contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente 

negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.108 del Codice. 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 15- Documenti che fanno parte del contratto. 

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di 

Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli 

integralmente, i seguenti documenti: 
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- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, 

in quanto vigente ed applicabile; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

-  gli elaborati grafici progettuali (se necessari); 

- l’elenco degli interventi e relativa stima economica; 

- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali costituiti dal prezzario dell’Unione 

Regionale Camere di Commercio della Liguria anno 2018; 

- i piani della sicurezza individuati all’art.11 del presente contratto; 

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel 

prezzario dell’Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama 

l’accordo quadro stipulato in data ……….. , a rogito ………………., rep 

n……………….. 

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e per quanto ancora vigenti il 

Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000. 

Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse 

inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da 

quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti, sono a 

totale carico dell’appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione 

del Certificato di Regolare Esecuzione. 

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 
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appaltante. 

4. La presente scrittura private sara’ registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 

5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

La Stazione Appaltante …………………………. (sottoscritto digitalmente) 

L’Appaltatore ……………………… (sottoscritto digitalmente) 

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso 

l’apposizione di n. … contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono 

apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell’ufficio. 


