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                                       AMT                            Cronologico n. ….. in data … …….. 2019. 

Scrittura privata in forma elettronica per l’affidamento dei lavori di …………. 

Tra AMT …….., con sede in …………, Via ……….., Codice Fiscale ………., rappresentato da 

……….., nata a ……… il ……….. e domiciliato presso la sede ………, nella qualità di ……….; 

e l'Impresa …………, di seguito per brevità denominata Impresa …….. o appaltatore, con sede 

in …….., Via ……….., n. ……….. - C.A.P. …….. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

…….. n. ……….. rappresentata dal Sig. …………, nato a ……… (….) il …….., e domiciliato 

presso la sede dell’Impresa in qualità di ……………..  

Si Premette 

- che con determinazioni dirigenziali della ………… adottata in data …….., esecutiva ai sensi 

di legge, sulla base della convenzione con lo società partecipate come da mandato conferito 

con ………. si è ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di seguito Codice sugli appalti, al conferimento in 

appalto dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe per un importo complessivo di Euro …….. 

(…………), di cui Euro …….. (………….) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già 

predeterminati e non soggetti a ribasso;  

- che per l’esecuzione dei lavori sono richieste le seguenti qualifiche: prevalente OS21 (Opere 

strutturali speciali), scorporabile OG03 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropoli-

tane…); 

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nel verbale Cronologico n. 

… del ……;  

- che con Determinazione Dirigenziale della ……… adottata in data …………, la ………. ha 

aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all'Impresa …….. per il ribasso percentuale 

offerto, pari al ………% (…………….), sull’elenco prezzi posto a base di gara;  
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- che l’Impresa …….. è in possesso di attestazione SOA n. ……….. in corso di validità ed è 

pertanto in possesso delle seguenti categorie necessarie per l’esecuzione dell’appalto: OS21 

….. …. e OG03 ………., e nei suoi confronti è stato emesso D.U.R.C. regolare con scadenza 

in data ………..; 

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice. 

Quanto sopra premesso si conviene e stipula quanto segue. 

Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. …………… affida in appalto, all'appaltatore, che ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 

145/2000 elegge domicilio in Genova presso ………….. e accetta senza riserva alcuna, l'ese-

cuzione dei lavori di consolidamento sede ferroviaria a seguito del dissesto idrogeologico 

dell’area Vallombrosa attraversata dalla ferrovia Genova – Casella. 

2. S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al 

momento dell’invio della lettera di invito relativa al presente affidamento ossia alla data del 

…………. e in particolare il Codice sugli appalti, il D.P.R. n. 207/2010 di seguito Regolamento 

e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti, il Decreto n.49 del 7 marzo 2018 di seguito 

Decreto. 

Articolo 2. Capitolato d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindi-

bile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti 

della Direzione proponente e del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione diri-

genziale della Direzione ……………. adottata in data …………., nonché alle condizioni di cui 

alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva di cui alle premesse, che qui s’in-

tendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che 

le Parti conoscono avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto 
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informatico che, qui si allega sotto la lettera “A” affinché formi parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle con-

dizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 

apposito verbale sottoscritto dal R.U.P/Direttore dei lavori in data ……………., consentono l’im-

mediata esecuzione dei lavori. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a 

EURO ……….. (………………..), comprensivo di Euro ………. quali oneri di sicurezza. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” per cui l’elenco prezzi unitari allegato al pro-

getto applicato il ribasso offerto in sede di gara, costituisce l’elenco dei prezzi unitari contrat-

tuali. 

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Respon-

sabile del Procedimento, entro il termine di giorni 45 dall’avvenuta stipula del contratto d’ap-

palto. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in … (………..) giorni naturali, 

successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.   

Articolo 5. Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell’importo 

contrattuale corrispondente a Euro …….. (……………..). 
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2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità pre-

viste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio 

dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle so- 

glie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma. 

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso la 

Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei 

casi e nei modi stabiliti dall’art. 107 del Codice e con le modalità di cui all’art. 10 del Decreto. 

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui 

ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà quantificato 

sulla base dei criteri di cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c), e d) del Decreto. 

Articolo 7. Direzione di cantiere. 

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta dal Sig. 

…………., nato a ……….. il giorno …………, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Spe-

ciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali mo-

difiche del nominativo di cantiere. 

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 

la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
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3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 lettera a) del Co-

dice. 

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell’appal-

tatore di un’anticipazione pari al 20% (ventipercento) calcolato in base al valore del contratto, 

pari a Euro ……… (…………………).  

2. All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo andamento 

dei lavori ogni 60 (sessanta) giorni qualunque ne sia il loro ammontare, al netto della ritenuta 

dello 0,50% di cui all’articolo 30 comma 5-bis del Codice.  

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il Sig. …….., ………. L’appaltatore 

è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo 

…………… non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute 

qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora indicato da …………, il nu-

mero di C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA che è ……… . Quest’ultimo codice potrà 

essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente 

comunicata al fornitore via PEC.  

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati ………….. entro i termini 

di: 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di pa-

gamento; 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento.  
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Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori sarà 

subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.). 

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al per-

sonale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cot-

timi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. 

………….. ………. corrisponde direttamente al subappaltatore, l’importo dovuto per le presta-

zioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del Codice, con le stesse 

modalità sopra riportate relative ai pagamenti dell’appaltatore. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per 

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore 

può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emis-

sione del certificato di pagamento. 

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei 

lavori, il Direttore dei lavori compila lo stato finale con le modalità di cui al capo IV del Decreto. 

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all’esito positivo del 

collaudo ai sensi dell’art. 102 comma 4 del Codice. 

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. 

Nel caso di pagamenti d’importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, prima 

di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. 

dell'intervento è ………… e il C.I.G. attribuito alla gara è …………... 
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I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l’istituto ban-

cario: "…………..” – Agenzia n. .. - Codice IBAN ……….., dedicato anche in via non esclusiva 

alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

La persona titolare o delegata ad operare sul suddetto conto bancario è il Sig. …….., …… - 

Codice Fiscale …………. .  

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti 

dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge 

n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e for-

nitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di im-

mobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via 

non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclu-

siva alla realizzazione degli interventi. 

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, a  ………… eventuali modifiche degli estremi indicati e si 

assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti 

dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

L'articolo 106 comma 13 del Codice regolamenta la cessione di crediti già maturati. In ogni 

caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al ce-

dente in base al presente contratto. 

Articolo 10. Ultimazione dei lavori. 

L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori secondo 

le modalità previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto. 
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Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, 

non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, accertate da 

parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità 

dei lavori. 

Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei 

termini di cui all’art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità 

al presente contratto, avviene con l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte 

del Direttore Lavori, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manu-

tenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione degli atti di col-

laudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richie-

dere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.  

…………. procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del Codice. 

Costituiscono comunque causa di risoluzione: 1) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione 

dei lavori; 2) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del ri-

spetto dei termini di esecuzione del contratto; 3) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecu-

zione dei lavori; 4) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura 

tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; 5) subap-

palto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 6) 

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura 

tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 7) proposta motivata del coordinatore per la si-

curezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 

n. 81; 8) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione 
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abusiva per il reclutamento della manodopera; 9) inadempimento da parte dell'appaltatore, su-

bappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 

136/2010; 10) in caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia emesse dalla Prefettura 

per il contraente. 

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata dall’appal-

tatore ai sensi dell’art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a 

lui imputabili. 

3. Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del Codice, ………… ha il diritto di recedere in 

qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato 

sulla base del comma 2 del predetto articolo. 

Articolo 13. Controversie.  

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 205 del Codi 

ce in tema di accordo bonario.  

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del certificato di 

collaudo ovvero CRE, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario per 

la risoluzione delle riserve iscritte. 

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l’art. 

205 del codice, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Ge-

nova. 

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:  

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto; b) un 

proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa 
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responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano com-

plementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capo-

verso.  

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal ……….. in data ………… del quale 

l’appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere 

e obbligo.   

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di 

sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto 

d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

Articolo 15. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 

105 del codice, riguardano ………………. .  

Articolo 16. Garanzia fideiussioria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo ri-

chiamati, l'impresa ………. ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) me-

diante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "……….." - Agenzia n. ……. ………. - 

emessa in data ……… per l'importo di Euro …….. (t……….), pari al …….% (……….) dell'im-

porto del presente contratto, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo 

e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal 

relativo certificato. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Articolo 17. Responsabilità verso terzi e assicurazione.  
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1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare 

a terzi, sollevando …………. da ogni responsabilità al riguardo.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore ha stipulato polizza 

assicurativa per tenere indenne ……….. dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesi-

stenti, con una somma assicurata pari a Euro ……….. (………….) e che preveda una garanzia 

per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro ………. (……………). 

Qualora la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’ap-

paltatore sarà direttamente responsabile nei confronti de ……….. per i danni da questo subiti 

in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto. 

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non material-

mente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti de …………., avendone comun-

que le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: a) il 

Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora 

vigente; b) il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigente; c) il Decreto n.49/2018; d) tutti gli 

elaborati grafici progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto; e) i piani di sicurezza 

previsti dall’art. 14 del presente contratto; f) la convenzione SUAC sottoscritta in data 22 ottobre 

2018 con la Prefettura UTG di Genova. 

Articolo 19. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico 

dell’Impresa ………. che, come sopra costituita, vi si obbliga. 
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2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la ge-

stione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

26 aprile 1986 n. 131. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

5. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.  

Gli effetti della presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica, decorrono dalla data 

dell’ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verrà comunicata alle parti sottoscrit-

trici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Unica Appaltante Settore Lavori. 

Per …………. …………… sottoscrizione digitale 

Per l’Impresa …………….. sottoscrizione digitale 


