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1. FINALITÀ 

Il presente documento, di seguito denominato “Capitolato speciale descrittivo e prestazio-

nale”, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per l’affidamento in epigrafe. 

 

2.  DEFINIZIONI 

Nell’ambito del presente incarico s’intende per: 

- Appalto: l’appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e delle pre-

stazioni tutte di cui al presente Capitolato prestazionale, come infra meglio detta-

gliato; 

- Operatore economico: il soggetto affidatario dei servizi oggetto dell’Appalto; 

- Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori 

pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. per quanto vigente;  

- Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e For-

niture in attuazione delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali: Regolamento UE 

2016/679; 

- Intervento: l’intervento in epigrafe; 

- Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Operatore economico 

in fase di gara, sulla base del quale la Stazione Appaltante ha affidato l’Appalto; 

- Servizi: servizi di progettazione, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte 

di cui al presente Capitolato prestazionale; 

- Stazione Appaltante: l’Amministrazione Comunale di Genova con sede legale in 

Via Garibaldi, 9 - 16121 Genova (di seguito “Comune”); 

- RUP: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti; 

- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e ss.mm.ii.. 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente Capitolato ha per oggetto il conferimento dei servizi relativi alla progettazione 

definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti ai 

lavori di realizzazione dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra e destra del torrente 

Bisagno nel tratto compreso tra Ponte Fleming ed il capolinea AMT di Prato. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto  
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qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 cd. Codice dei contratti pubblici  (in seguito: Codice) e successive modifiche nonché nel 

rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 ANAC “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 

L’appalto, sarà suddiviso in n. 2 Fasi: Fase 1 e Fase 2.  

In base all'oggetto dell'appalto, la Fase 1 sarà a sua volta scorporata in Fase 1 e Fase 1 (Op-

zione 1) mentre la Fase 2 sarà descritta come Fase 2 (Opzione 2); le “Opzioni“ sono definite 

tali poiché potranno essere attivate in funzione di proprie scelte temporali ed economiche 

operate dall’Amministrazione Comunale. 

L’appalto si articolerà pertanto nelle seguenti Fasi: 

- Fase 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’ITINERARIO CICLOPEDONALE 

IN SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE BISAGNO NEL TRATTO 

COMPRESO TRA IL PONTE FLEMING E IL CAPOLINEA AMT DI PRATO ED IL 

TRATTO A MONTE SU VIA ADAMOLI TRA PONTE FLEMING E VIA MERELLO 

(Lotto 1) per un importo a base d’asta di € 34.143,19 

- Fase 1: (OPZIONE 1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’ITINERARIO CI-

CLOPEDONALE IN SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE BISAGNO 

NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE FLEMING E IL CAPOLINEA AMT DI 

PRATO ED IL TRATTO A MONTE SU VIA ADAMOLI TRA PONTE FLEMING E 

VIA MERELLO (Lotto 1) per un importo a base d’asta di € 23.972,88 

- Fase 2 (OPZIONE 2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

DELL’ITINERARIO CICLOPEDONALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE 

BISAGNO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE FERITORE E PONTE FLE-

MING ED IL TRATTO LATO TORRENTE SU VIA ADAMOLI DA VIA MERELLO 

A PONTE FLEMING (Lotto 2) per un importo a base d’asta di € 38.655,49 

La progettazione prevista nella Fase 1 e della Fase 1 “opzione 1” è finanziato con risorse 

che verranno acquisite attingendo dal  Piano Operativo Nazionale “Città Metropolitane 

2014-2020” (PON Metro), il quale prevede una serie di interventi relativi alla mobilità ur-

bana tra i quali: 

- GE 2.2.3.c – la ciclabilità nel territorio genovese; 

in base a cui il programma triennale dei Lavori Pubblici ha inserito l'intervento n. 179 AS-

SE 2  - PROGETTO GE 2.2.3.c – la ciclabilità nel territorio genovese 

La progettazione di cui alla Fase 2 “opzione 2” necessita del reperimento delle risorse fi-

nanziarie da parte dell’Amministrazione comunale e pertanto il suo affidamento, ne è su-

bordinato al reperimento. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del Codice, 

di affidare all’aggiudicatario, la progettazione esecutiva di cui alla Fase 1 “opzione 1” en-

tro 6 mesi dalla stipula del contratto sulla base della verifica da parte della Civica Ammi-
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nistrazione dell’opportunità di procedere o meno mediante appalto integrato (progetta-

zione esecutiva ed esecuzione) entro il 31/12/2020 all’affidamento dei lavori del Lotto 1. 

La stazione appaltante altresì rende noto ai concorrenti che, con riferimento alla Fase 2, 

l’aggiudicazione delle progettazioni (definitiva ed esecutiva) nei confronti del contraente 

della Fase 1, è subordinata al reperimento delle risorse finanziarie entro tre anni dalla sti-

pula del contratto. 

Qualora una o entrambe le citate condizioni, non si verificassero entro i termini stabiliti, 

non si potrà procedere all’aggiudicazione della Fase 1 “Opzione 1” e/o Fase 2 “Opzione 

2”. 

Il concorrente primo classificato, proposto per l’aggiudicazione, non avrà diritto ad alcuna 

forma di indennizzo o risarcimento danni per la partecipazione alla gara e la mancata ag-

giudicazione di tale/i opzioni. 

Oltre detti termini per le rispettive opzioni, l’aggiudicatario dovrà ritenersi svincolato da 

qualsivoglia obbligo nei confronti della Civica amministrazione. 

La corresponsione del compenso per entrambe le fasi non è subordinata all’ottenimento 

del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 comma 8-bis del Codice. 

L’incarico sarà affidato e accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obbliga-

zioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale e dal Progetto 

Preliminare allegato di cui all’art. 2.1, dal Documento Disciplinare di Gara, nonché dalla 

normativa di riferimento. 

La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza  e 

incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in ma-

teria. 

 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO OGGETTO DELL’INTERVENTO 

L’intervento oggetto di progettazione è descritto nel progetto preliminare agli atti della 

stazione appaltante e messo a disposizione dalla stessa, costituito da: 

- Relazioni, planimetrie dello stato attuale, progetto e confronto; elaborati grafici con 

piante e sezioni nel numero e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione 

delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei 

lavori da realizzare (lungo l’intero tracciato comprese le intersezioni a raso);  

- Documentazione fotografica; 

- Rilievo plano-altimetrico; 

- Calcolo Sommario della Spesa e Quadro Economico di progetto; 

- Piano particellare preliminare delle aree;  

- Relazione idrologica;  

- Studio di inserimento urbanistico;  
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- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza;  

- Studio di prefattibilità ambientale. 

 

5. PRESTAZIONE RICHIESTE 

Il presente incarico, suddiviso nelle Fasi sopra esposte, ha per oggetto le seguenti attività:  

- progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione inerenti ai lavori di realizzazione dell'itinerario ciclopedonale in sponda 

sinistra e destra del torrente Bisagno nel tratto compreso tra Ponte Feritore ed il ca-

polinea AMT di Prato. 

La redazione della documentazione progettuale dovrà essere conforme alle disposizioni 

del D.Lgs. 50/2016. 

Le prestazioni si intendono comprensive di tutte le attività occorrenti a rendere gli inter-

venti conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti applicabili allo specifico intervento, 

nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti illustrati nel Progetto Preliminare sopra indicato, 

nonché ai fini dell’ottenimento di tutti i pareri e nulla osta necessari e in conformità alle 

prescrizioni eventualmente espresse negli stessi. 

Le varie fasi di progettazione, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente 

applicabile all’intervento di cui trattasi, dovranno prevedere la predisposizione dei se-

guenti elaborati: 

 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA e COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE: 

- QbII.01 - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e 

degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 

sulla gestione materie 

- QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 

- QbII.04 – Piano Particellare d’esproprio 

- QbII.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo 

(comprensivo di Computo Metrico Estimativo Sicurezza), Quadro economico 

- QbII.06 – Studio di inserimento urbanistico 

- QbII.07 – Rilievi planoaltimetrici 

- QbII.11 – Relazione idraulica 

- QbII.13 – Relazione geologica (ESCUSIVAMENTE PER FASE 2 OPZIONE 2) 

- QbII.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni spe-

cialistiche 
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- QbII.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 

PSC 

In particolare la progettazione definitiva dovrà essere finalizzata all’ottenimento di tutti 

i pareri e nulla osta necessari. I Computi metrici estimativi dovranno essere sviluppati 

sulla base del più aggiornato Prezziario Regione Liguria vigente.  

Qualora il progettista prevedesse lavorazioni non contemplate nei prezzari di riferimen-

to di cui sopra, dovrà provvedere alla formulazione dei relativi prezzi aggiuntivi, pre-

via redazione di specifiche analisi. 

Il computo metrico estimativo e documenti connessi dovranno essere sviluppati e pro-

dotti attraverso Blumatica Pitagora (o prodotti compatibili). 

 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- QbIII.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 

- QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi 

- QbIII.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e even-

tuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

- QbIII.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 

- QbIII.05 - Piano di manutenzione dell'opera 

- QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specia-

listiche 

- QbIII.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 

In particolare la progettazione esecutiva e le relative relazioni specialistiche dovranno 

contenere specifici elaborati relativi alla ”cantierizzazione dell’opera” con riferimento 

al cronoprogramma. 

 

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, dovrà essere svolto me-

diante la predisposizione dei seguenti documenti: 

a) Piano di Sicurezza e Coordinamento. Detto documento è finalizzato alla program-

mazione della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, e in particolare: 

- Verificare prioritariamente se il progetto, in ragione delle sue particolarità, richie-

da l’adozione di speciali misure di sicurezza; 

- Pianificare la successione di tutti i lavori necessari all’esecuzione dell’opera, 

dall’avvio alla ultimazione; 

- Stimare i costi della sicurezza - non sono soggetti al ribasso - elaborando e/o inse-

rendo le voci relative in un computo metrico estimativo; 
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Si specifica che eventuali varianti dovranno, peraltro, essere subordinate all’adeguamento 

del piano di sicurezza stesso; 

b) Fascicolo tecnico per gli interventi futuri di manutenzione, ordinaria e straordina-

ria, necessari alla conservazione dell’opera. 

Riportante: 

- La programmazione delle manutenzioni; 

- Le indicazioni degli interventi progettati per consentire l’esecuzione in sicu-

rezza dei lavori successivi. 

c) Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei 

rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche di buona tecnica e 

dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93. 

Tale fascicolo è necessario e da prendersi in considerazione all’atto di eventuali la-

vori successivi. I contenuti del fascicolo informativo sono definiti con Decreto del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri 

dell’industria e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Com-

missione consultiva permanente per la prevenzione infortuni e per l’igiene del lavo-

ro di cui all’art. 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato 

del D. Lgs. 626/1994, denominata “Commissione prevenzione infortuni”. 

 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, TERMINI E DURATA DELL’INCARICO 

L'incarico si svolgerà nel rispetto di quanto prescritto negli atti di gara, al RUP è demanda-

ta l'accettazione o no degli elaborati, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazio-

ne relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali. 

La progettazione dovrà essere condotta in confronto continuo con la Committenza. 

In particolare l’Affidatario del presente incarico (in questo documento individuato anche 

come “Progettista”) dovrà rendersi disponibile a incontri periodici – che saranno stabiliti 

in ragione delle esigenze riscontrate – fino alla frequenza massima di un incontro a setti-

mana – durante i quali dovrà essere prodotta, la documentazione progettuale (in progress) 

in corso di elaborazione. 

Quanto elaborato sarà oggetto di discussione e dovrà recepire quanto stabilito congiunta-

mente nell’incontro precedente. 

Gli elaborati progettuali, nonché tutta la documentazione afferente l’espletamento del pre-

sente incarico di progettazione definitiva, dovrà essere fornita dal Professionista al Re-

sponsabile del Procedimento entro i termini stabiliti dal Disciplinare. 

Le modifiche e/o integrazioni progettuali eventualmente necessarie per il recepimento di 

pareri e osservazioni dai soggetti competenti devono essere prodotte entro i 12 giorni na-

turali e consecutivi dalla richiesta e/o dalla trasmissione del relativo parere. 
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La progettazione sarà soggetta all’attività di verifica dei progetti prevista dal Codice (art. 

26). 

Alla data di ricezione del rapporto di verifica il progettista incaricato avrà 10 giorni per 

produrre gli elaborati di recepimento di eventuali richieste di aggiornamento e/o modifica 

del progetto. 

Si precisa che, al fine dell’approvazione del progetto, il progettista dovrà giungere 

all’ottenimento di un rapporto finale di verifica positivo. 

Successivamente all’approvazione del progetto definitivo, tutta la documentazione affe-

rente  l’espletamento dell’incarico di progettazione esecutiva, qualora affidata come speci-

ficato nel Disciplinare, dovrà essere fornita dal Professionista al Responsabile del Proce-

dimento entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti all’approvazione del progetto de-

finitivo, fatto salvo minore termine contenuto nell’offerta. 

La progettazione esecutiva sarà soggetta all’attività di verifica dei progetti prevista dal 

Codice (art. 26). 

Alla data di ricezione del rapporto di verifica il progettista incaricato avrà 10 giorni per 

produrre gli elaborati di recepimento di eventuali richieste di aggiornamento e/o modifica 

del progetto. 

Si specifica che al termine della progettazione delle singole fasi è richiesta la presentazione 

su sopporto cartaceo e/o informatico tipo PowerPoint contenente sintesi dei dati ed elabo-

rati progettuali, rendering dei luoghi più significativi del tracciato, da utilizzare per incon-

tri pubblici o istituzionali o per attività di partecipazione o divulgazione. 

 

7. PROPRIETA’ DEL PROGETTO. 

La documentazione prodotta resterà tutta, nessuna esclusa, di piena ed esclusiva proprietà 

del Comune di Genova che potrà eseguirla o meno, così come potrà apportarvi o farvi ap-

portare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie in rela-

zione alla funzionalità della struttura o dell’opera. Resta inteso che qualora dette modifi-

cazioni e/o integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza com-

plessiva del progetto stesso, il Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente 

edotto il Professionista. 

 

8. INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste in sede di esame del progetto da parte del Re-

sponsabile del Procedimento o da parte degli Enti preposti al rilascio dei pareri, dovute 

alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati progettuali, dovranno essere apportate 

dal Professionista senza onere alcuno per il Comune di Genova. 

Nell’eventualità che la Civica Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti ed 

aggiunte al progetto, non riconducibili a incompletezza o inadeguatezza dello stesso, il 
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Professionista ha l’obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo. Per tali 

prestazioni saranno riconosciuti i compensi determinati con gli stessi criteri utilizzati dal 

Professionista stesso per la formulazione dell’offerta e con analogo sconto. 

 

9. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Nella stesura grafica degli elaborati, il Professionista dovrà adottare gli standard in uso 

presso il Comune di Genova e comunque concordati con la Direzione Mobilità e Trasporti 

in fase di affidamento dell’incarico. 

Gli elaborati grafici saranno redatti in formato UNI se non diversamente convenuto. 

Di detti elaborati saranno prodotti: 

a) tre copie su carta, firmate in originale e piegate in formato UNI A4; 

b) una copia su  supporto informatico in formato digitale aperto  (es. files in formato dwg 

2000/dxf/doc/docx/xls/mos/blupit/xpwe o similari); 

c) una copia su  supporto informatico (files in formato .pdf) firmata digitalmente.  

Il computo metrico estimativo e documenti connessi dovranno essere sviluppati e prodotti 

attraverso il programma Blumatica Pitagora (o prodotti compatibili). 

Della documentazione fotografica, oltre alle fotografie stampate, dovrà essere fornita copia 

su supporto informatico. 

 

10. CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI. 

L'onorario per le prestazioni di cui al presente affidamento è stato calcolato dalla Civica 

Amministrazione sulla scorta delle Tariffe professionali per Ingegneri ed Architetti (D.M 

Giustizia 17/06/2016). 

L’importo calcolato posto a base della gara di appalto del presente servizio tecnico, risulta 

pari a: 

- Fase 1: PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’ITINERARIO CICLOPEDO-

NALE IN SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE BISAGNO NEL 

TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE FLEMING E IL CAPOLINEA AMT 

DI PRATO ED IL TRATTO A MONTE SU VIA ADAMOLI TRA PONTE 

FLEMING E VIA MERELLO (Lotto 1) per un importo a base d’asta di € 

34.143,19 

- Fase 1: (OPZIONE 1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’ITINERARIO 

CICLOPEDONALE IN SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE 

BISAGNO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE FLEMING E IL CA-

POLINEA AMT DI PRATO ED IL TRATTO A MONTE SU VIA ADAMOLI 

TRA PONTE FLEMING E VIA MERELLO (Lotto 1) per un importo a base 

d’asta di € 23.972,88 
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- Fase 2 (OPZIONE 2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

DELL’ITINERARIO CICLOPEDONALE IN SPONDA SINISTRA DEL TOR-

RENTE BISAGNO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE FERITORE E 

PONTE FLEMING ED IL TRATTO LATO TORRENTE SU VIA ADAMOLI 

DA VIA MERELLO A PONTE FLEMING (Lotto 2) per un importo a base 

d’asta di € 38.655,49 

 

11. PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

I pagamenti sono stabiliti con le seguenti modalità: 

- 50% dell’importo contrattuale alla consegna definitava degli elaborati di progetto al 

R.U.P., sulla base delle tempistiche definite dal Disciplinare di  gara eventualmente decur-

tate dall’aggiudicatario in sede di offerta.; 

- 50% dell’importo contrattuale a seguito dell’avvenuta emissione da parte del R.U.P. del 

Certificato di verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102 del Codice, che verrà 

emesso dopo la consegna della documentazione integrativa, qualora venga richiesta, o del-

le revisioni agli elaborati progettuali a seguito di pareri, osservazioni, autorizzazioni con-

dizionate o richieste di enti titolati ad esprimere pareri o autorizzazioni preventive sul 

progetto definitivo e sul progetto esecutivo; 

- Il pagamento della rata di saldo avverrà, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice, previa 

costituzione di una garanzia di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certifi-

cato di verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

Le percentuali di acconto sono già comprensive del recupero dell’anticipo. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che le fatture dovranno essere obbligatoriamente 

emesse in forma elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune 

non potrà liquidare il corrispettivo dovuto. Il Comune di Genova rigetterà le fatture elet-

troniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine (qualora 

indicato dalla Civica Amministrazione), il numero di CUP B31B18000340002, di CIG LOT-

TO1 83215529F1 e di CIG LOTTO2 832159094D come sotto riportati, il codice univoco uffi-

cio (codice IPA) che è il seguente R74KAR (l’eventuale modifica di detto codice verrà 

prontamente comunicata via PEC).  

Il pagamento verrà effettuato mediante atti di liquidazione digitale entro trenta giorni dal 

ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere  inviata in unica soluzione a conclusione 

della prestazione a seguito della emissione del rapporto finale. La fattura potrà essere 

emessa unicamente dal professionista, i collaboratori non potranno emettere parcelle nei 

confronti del comune di Genova. 

Il presente contratto è soggetto a tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finan-

ziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 cit. 
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In particolare, ai sensi dell’art.3 della L. n 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non 

esclusiva, e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della L. 136/2010 cit., devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con stru-

menti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.  

Inoltre ìl Professionista s’impegna a comunicare, ai sensi dell’art 3, comma 7, della L. 

n.136/2010, al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si 

assume, con il presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citata L. n. 136/2010 cit. 

 

12. PENALI PER RITARDI 

Si rimanda al documento “Schema di Contratto per l’affidamento dell’incarico professio-

nale COMUNE DI GENOVA: Realizzazione dell’itinerario ciclopedonale in sponda sini-

stra e destra del torrente Bisagno nel tratto compreso tra il ponte Fleming ed il capolinea 

AMT di Prato ed il tratto a monte su via Adamoli tra il ponte Feming e via Merello. Servi-

zio di progettazione definitiva”. 

 

13. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PROGETTISTA 

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta con la massima 

diligenza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini 

previsti nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente Capitolato, nel Pro-

getto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato, nello schema di contratto, nel disci-

plinare di gara. 

 

14. SICUREZZA 

Il professionista si assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 

obbligandosi a rispettare tutte le norma in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 

dei lavoratori dipendenti. 

 

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si rimanda al documento “Schema di Contratto per l’affidamento dell’incarico 

professionale COMUNE DI GENOVA: Realizzazione dell’itinerario ciclopedonale in 

sponda sinistra e destra del torrente Bisagno nel tratto compreso tra il ponte Fleming ed il 

capolinea AMT di Prato ed il tratto a monte su via Adamoli tra il ponte Feming e via 

Merello. Servizio di progettazione definitiva”. 

 


