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ELEMENTO DI COPERTURA FASI ESECUTIVE

interno delle pareti della vasca.

3) Esecuzione n” 4 fori passanti
elemento da sollevare, operando

' 4) Imbracatura al gancio di una

fasce di poliestere a doppio
strato con asole portata > 12 tonn

metri di lunghezza.

| 5) Esecuzione tagli longitudinali

L/4 L/4 sollevamento dei singoli elementi, da frantumare a pié

d’opera.

1) Tracciamento sull’estradosso della copertura del filo

2) Esecuzione tagli trasversali con sega da pavimento a
disco diamantato o sega a catena, evitando le pareti delle
vasche ed i chiusini, ad interasse di circa due metri.

elemento secondo lo schema riportato in figura, con fasce d
poliestere a doppio strato dotate di asole, certificate per |l
cU“ dﬁn) sollevamento di elementi fino a

0200 mm per ciascun
con carotatrice.

semovente il singolo

12 tonn di peso ed a 7

con la stessa tecnica e

tagli con sega a disco diamantato

A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE VERIFICA PREVENTIVA
ACCESSIBILITA' MEZZ| D'OPERA AL DI SOTTO DELLA PENSILINA
IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO

A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
PER SUCCESSIVO SMALTIMENTO, PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE
INDAGINI AMBIENTALI IN CASO DI INQUINAMENTO DEL TERRENO O
DELLA FALDA, RILIEVO GEOMETRICO VASCHE PRIMA DI PROCEDERE
ALLA FORNITURA SERBATOI

A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE MATERIALI PER RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE, DICHIARAZIONE DI IMPERMEABILITA" AGLI
IDROCARBURI. A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE, DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA
DELLA PAVIMENTAZIONE.

A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE
PROGETTO IMPIANTI Al SENSI DEL D.M. 37/08 DA CONSEGNARE PRIMA
DELL'INIZIO DEI LAVORI CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA' SUGLI
IMPIANTI A FINE LAVORI
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A CARICO DEL L'IMPRESA ESECUTRICE IL RILIEVO DEI MANUFATTI
INTERRATI, L'ESECUZIONE DI TUTTE LE LAVORAZIONI NEL RISPETTO
DEL D.LGS. 81/08 E D.P.R. 277/11 (ABILITAZIONI ED APPRESTAMENTI PER
LAVORAZIONI IN SPAZI CONFINATI, PERMESSO DI LAVORO),
L'ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE LIMITANDONE LO
STOCCAGGIO, LO STOCCAGGIO DEL CARBURANTE RECUPERABILE,
L'AGGOTTAMENTO DELL'ACQUA ALL'INTERNO DELLE VASCHE IN CASO
DI PERMEABILITA' DELLE STESSE.

NELLA FASE DI CANTIERE CHE PREVEDE LE VASCHE VUOTE E PRIVE DI
COPERTURA IL LIVELLO DI FALDA DOVRA' ESSERE COSTANTEMENTE
MONITORATO. SULLA BASE DELL'EFFETTIVA GEOMETRIA DELLE
VASCHE ANDRA' AGGIORNATA LA VERIFICA A SOLLEVAMENTO,
INDIVIDUANDO IL LIVELLO DI FALDA CRITICO E ZAVORRANDO LE
VASCHE QUALORA TALE LIVELLO VENGA RAGGIUNTO




