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Appalto di esecuzione di lavori relativi all’intervento di:

Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla
ciclabilita nel territorio genovese — Pista ciclopedonale in
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M2C214.1.2 (PNRR) - “Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-
investimento: Ciclovie urbane”
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MOGE: 20980 - CUI: L00856930102202200163

(Art.22 comma 4, lett. m) dell’Allegato 1.7 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36)
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Cronologico n. .......ccceueues (o [=] OO

Scrittura privata in forma elettronica per I'affidamento dei lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di
“Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla ciclabilita nel territorio genovese — Realizzazione
Pista ciclopedonale in Valpolcevera” finanziato nel’ambito del PNRR, misura M2C214.1.2 (PNRR)
“Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-investimento: Ciclovie urbane”

TRA
il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale
00856930102, rappresentato da .......ccccceceeevereneen. Nato a ....cceceeuees il gIOrNo ..ccvevieeeeeeeeen, e domiciliato
presso la sede del Comune, nella quUalita di .....cccceveieevieeeieecce e ;
E
'IMPRESA ..o, con sede in . weereresrereerenry CAP it di seguito per brevita denominata
Impresa ...... . 0 appaltatore, Codice F|scaIe Partlta IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
presso la Camera d| Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova n. ......ccccceeevereeene. rappresentata
da e, NAto @ .ooeveeeeeeeeees | e, e domiciliato presso la sede dell'Impresa nella sua qualita
i e
Si premette
- che con determinazione dirigenziale della Direzione - Settore
n. in data , esecutiva ai sensi di legge, I'Amministrazione Comunale ha

stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 , al
conferimento in appalto per I'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di
“Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla ciclabilita nel territorio genovese -
Realizzazione Pista ciclopedonale in Valpolcevera” finanziato nell’ambito del PNRR, misura M2C214.1.2
(PNRR) - “Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-investimento: Ciclovie urbane” , per un importo
complessivo dei lavori stessi, da contabilizzare “a corpo”, di euro 2.177.000,00 € (diconsi euro
duemilionicentosettantasette/00), di cui:

1. Euro 1277 424,14 (unmilioneduecentosettantasettemilaquattrocentoventiquattro/14) di importo lavori
a base d’asta,

Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) di importo lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta,

Euro 104.281,48 (centoquattromiladuecentoottantuno/48) per oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza, gia predeterminati e non soggetti a ribasso,
Non sono soggetti al ribasso gli importi relativi al costo della manodopera dei lavori riportati alla tabella A dell’art.
2 del Capitolato Speciale d’Appalto, pari ad euro 770.294,38 (diconsi euro settecentosettantamila-
duecentonovantaquattro/38) per la quota lavori.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto dagli atti di gara tutti, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.

- che la procedura di gara si € regolarmente svolta, come riportato nei verbali cronologico n.
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in data e n.
in data ;
- che con determinazione dirigenziale dello stesso Settore n. , adottata in
data , esecutiva in data , il Comune ha aggiudicato
I'appalto di cui trattasi all'lmpresa/all’R.T.I. , come sopra generalizzata/o, per il ribasso
percentuale offerto, pari al % ( percento), sull’importo dei lavori posto a base
di gara ed il conseguente importo contrattuale di Euro ;
- che & stato emesso DURC on line relativamente all'Impresa in data n.
prot. , con scadenza validita al ;

Quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. - Oggetto del contratto.
1. Il Comune di Genova affida in appalto, all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di
tutti i lavori da eseguire sulla base del progetto esecutivo a base di gara necessari per la realizzazione
dell’intervento di “Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla ciclabilita nel territorio
genovese — Realizzazione Pista ciclopedonale in Valpolcevera” finanziato nell’ambito del PNRR, misura
M2C214.1.2 (PNRR) - “Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-investimento: Ciclovie urbane”, come meglio
specificato nella documentazione progettuale.

2. L'appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
guesto allegati o da questo richiamati.

3. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al momento
dell'invio della lettera di invito relativa al presente affidamento ossia alla data del giorno ................... e in
particolare il Codice, il D.M. n. 49/2018 di seguito Decreto e I’Allegato 11.14 al D.Lgs.36/2023, e il D.M. 145/2000
per quanto ancora vigenti.

Art.2. - Capitolato d’Appalto

1. L'appalto & conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del
presente contratto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti del Settore (inserire
settore proponente) del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale
dello stesso Settore n. in data , nonché alle condizioni di cui alla determinazione
dirigenziale n. in data (inserire estremi provv. di aggiudicazione, che qui
s’'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione avendone preso
|’appaltatore piena e completa conoscenza.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta
e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art.3. - Lavori opzionali
E’ previsto I'affidamento di lavori opzionali, ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
per un importo di euro 100.000,00 compresi oneri di sicurezza. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di
affidare all’appaltatore le opere di revisione degli spazi pedonali lungo Polcevera in corrispondenza della nuova
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rotatoria in via Ugo Polonio, che potranno consistere eventualmente anche nella formazione di una struttura
metallica a sbalzo come risulta dagli elaborati progettuali di livello Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica.

Tale affidamento opzionale potra verificarsi entro il termine massimo di 180 giorni dalla stipula del contratto a
seguito dell’approvazione del livello esecutivo del progetto di tali opere.

ferma restando comunque, la facolta della stazione appaltante di non affidare tali lavori opzionali
all’aggiudicatario.

Qualora tale condizione non si verificasse entro il predetto termine, o comunque la stazione appaltante non
intendesse esercitare tale opzione, I'affidatario dell’appalto principale non avra diritto ad alcuna forma di
indennizzo o risarcimento danni.

Art.4. - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell’l.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a Euro
( / ) di cui:

* Euro ( / ), per i lavori “a corpo” sulla base del progetto esecutivo
composto da Euro 770.294,38 (diconsi euro settecentosettantamiladuecentonovantaquattro/38), per
costo manodopera non soggetto a ribasso ed Euro ( / ) per la parte
ribassabile in virtu dello sconto offerto;

* Euro 104.281,48 (centoquattromiladuecentoottantuno/48) per oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza, gia predeterminati e non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale e costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella A di cui all’art.2 del
Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Amministrativa, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in
sede di gara sul solo importo relativo all'esecuzione dei lavori a misura al netto del costo della manodopera e
degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il contratto e stipulato “a corpo”.

3. | lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso
d'asta, per quanto riguarda i materiali e i noli. Per la mano d'opera sono liquidati con applicazione del ribasso
d'asta esclusivamente sulla quota delle spese generali ed utili (26,50%). | prezzi dei materiali e dei noli saranno
desunti dal Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria — Anno 2023 — Aggiornamento al
28/12/2022 al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

4. Dette prestazioni verranno inserite in contabilita nell'acconto immediatamente successivo la loro
esecuzione e/o somministrazione.

5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, I’Appaltatore accetta senza riserva alcuna, la redazione
del progetto esecutivo e I'appalto di tutti i lavori da eseguire sulla base del progetto definitivo necessari per la
realizzazione dell’intervento di “Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla ciclabilita nel
territorio genovese — Realizzazione Pista ciclopedonale in Valpolcevera” finanziato nell’ambito del PNRR,
misura M2C214.1.2 (PNRR) - “Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-investimento: Ciclovie urbane”, di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato
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Speciale d’appalto_Parte Amministrativa, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti») ed al:

- Capitolato Speciale d’appalto Parte Amministrativa di cui, con la sottoscrizione del presente, si
conferma espressa accettazione senza riserva alcuna dei seguenti artt.:

* Art. 2. Importo a base di gara, con specifico riferimento alla piena accettazione, senza riserva
alcuna, sia di tutti gli oneri ed i capitoli di spesa riferiti alla esecuzione delle opere;

* Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto, con specifico riferimento, in particolare,
alla completa accettazione, senza riserva alcuna, di tutti gli atti costituenti il Progetto Esecutivo,
compreso il P.S.C. ed i relativi allegati, a riguardo, in particolare, a tutte le voci dei prezzi unitari
ed i nuovi prezzi relativi alle lavorazioni oggetto di appalto, comprese quelle relative alla
attuazione della sicurezza, e di ritenere quindi gli importi di cui alla Tab. del presente articolo del
tutto commisurati e rispondenti alle opere e lavorazioni da compiersi;

* Art. 28. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore, con specifico riferimento alla accettazione di
tutti gli oneri a proprio carico ivi disciplinati;

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.5. - Termini di esecuzione dei lavori.
1. L'Amministrazione potra procedere, a suo insindacabile giudizio, all’avvio delle prestazioni sotto le
riserve di legge di cui all'art. 17, comma 8, e 50 comma 6 del Codice dei Contratti senza che I'appaltatore possa
eccepire nulla in merito.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in centoottanta (180) giorni naturali e consecutivi,
successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, anche se parziale, e la loro
esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal "Programma esecutivo dei lavori"
presentato dall’Appaltatore, di cui all’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.

Il Committente, per il tramite dei suoi ausiliari, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere a consegne
parziali dei lavori, senza che I’Appaltatore possa nulla eccepire in merito. L’Appaltatore si obbliga pertanto allo
svolgimento di attivita “in parallelo”, senza che cio dia luogo a maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti a
qualsivoglia titolo. Il termine contrattuale per ultimare tutti i lavori in appalto decorrera dalla data del primo
verbale di consegna, anche parziale dei lavori stessi.

Nel tempo utile previsto di cui sopra, fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del Codice dei Contratti, sono
compresi anche:

* i tempi necessari all’'ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni
obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;
* igiorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

* [|'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe
per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze
contrattuali;

* |e ferie contrattuali
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5. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare

scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

6. Al termine delle opere I'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la comunicazione di
intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.
Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e
lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore. In caso di esito negativo dell’accertamento, il
direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei
lavori al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale
applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

7. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

8. Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori
come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

9. Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla
consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed
all’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilita, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnera
all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti
utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente
detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con conseguente
necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto adempimento documentale. Resta salva
I"applicazione delle penali previste nel presente contratto.

10. L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti strutturali,
architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali
aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa
approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione
dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel
suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo; di detti
elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato .pdf, .dwg. e/o in qualsiasi altro
formato che potra essere richiesto.

Art.6. - Penale per i ritardi e premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna dei lavori ultimati di cui all’art.5, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,6%o. (zerovirgolasei permille) dell'importo contrattuale
corrispondente @ EUro ......cceceee. (cereeeereveerereeecvennans Y ).
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2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal

Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi;
b. nell’'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie (qualora presenti);
d. nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla
D.L. o dal RUP;
e. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La misura complessiva della penale non puo superare il 20% (ventipercento). Nel caso in cui la penale raggiunga
il 10% dell'importo contrattuale, comunque, la Civica Amministrazione ha la facolta di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

4, L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal il Committente a causa dei ritardi.
5. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento

dell’ Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai successivi articoli 20, 21 e 22.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
I’Appaltatore contraente dall’adempimento dell’'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto
sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facolta per la Civica Amministrazione di
risolvere il contratto nei casi in cui questo e consentito.

7. Ai sensi dell’art. 50 del D.L. 108/2021 ed in relazione a quanto previsto all’art.225 comma 8 del Codice dei
Contratti, qualora i lavori siano ultimati, compreso I'eventuale termine previsto all’art. 12 del DM 7 marzo 2018
n. 49 per il completamento di lavorazioni di piccola entita, in anticipo rispetto al termine previsto all’art. 5 del
contratto, all’appaltatore sara corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al
predetto termine, determinato nella misura dell' 0,6%. (zerovirgolasei permille) del’ammontare netto
contrattuale. Il premio non potra superare, complessivamente, il 30% delle risorse stanziate quali “imprevisti”
nel Quadro Economico dell’opera e sara erogato previo accertamento dell’esecuzione dei lavori in maniera
conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del collaudo.

Art.7. - Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi
stabiliti dall’art. 121 del Codice dei Contratti e con le modalita di cui all’art. 8 dell’Allegato 11.14 del Codice dei
Contratti.

2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la
stazione appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui
all’art. 121 del Codice dei Contratti. In particolare, rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le
cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze speciali nonché la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa.

4. Potranno essere ordinate eventuali sospensioni (parziali o totali) in occasione della possibile interferenza
con altri cantieri contemporanei realizzati da altra Direzione del Comune di Genova, nell’area cantieri navali,
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come indicato nella documentazione di progetto, anche in funzione degli accessi dei mezzi d’opera ed alla
viabilita. L'impresa appaltatrice edotta di tale contingenza & tenuta a non avanzare per alcun motivo ed

accampare diritti di sorta o richieste di ulteriori compensi in merito alle citate sospensioni.

5. Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare

le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e
da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per

evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle di cuiaicommi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023, I'esecutore puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i seguenti criteri previsti all’art.
8 comma 2 lett. a), b), c) e d) dell’Allegato 11.14 al Codice dei Contratti. La sospensione parziale dei lavori
determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei
giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione
parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il crono programma.

7. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al
RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni
dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del
verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale indicato dal RUP.

8. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP
a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini
sopra indicati, € condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

9. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art.8. - Direzione di cantiere.
1. La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del D. M. n. 145/2000 & assunta dal ......cccccccoeverrrerenns
nato a ... il giorno ................ , abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del
nominativo di cantiere.
(in caso di R.T.l. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

SCHEMA DI CONTRATTO - Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla ciclabilita nel territorio
genovese — Pista ciclopedonale in Valpolcevera - M2C214.1.2 (PNRR) - “Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-
investimento: Ciclovie urbane”

Pag.9a 23



* X
* *
* *
* -

* 4k

Finanziato dall’Unione europea
NextGenerationEU

Ny U g
%’VBBL\’CA ITALI S

COMUNE DI GENOVA

L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del nominativo
del Direttore di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei
lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione
o nell'impiego dei materiali.

3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art.9. - Clausole di revisione dei prezzi ed adeguamento del corrispettivo
1. La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36
del 2023 e secondo le modalita ivi contenute.

Art.10. - Pagamentiin acconto e pagamenti a saldo e modalita di pagamento.
1. Ai sensi e con le modalita dell'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti, & prevista la corresponsione
in favore dell’appaltatore di un’anticipazione del 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9.

2. Il pagamento dei lavori avra luogo mediante rate di acconto dovute ogni volta che I'importo dei lavori
eseguiti raggiunga un importo non inferiore al 30% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro
di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12, comma 1 dell'allegato 11.14 al
codice dei contratti pubblici, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 11, comma 6, del Codice dei
Contratti.

3. La liquidazione avverra a corpo, in base alle aliquote percentuali di avanzamento per la quota parte
effettivamente eseguita degli importi delle categorie omogenee di lavori, di cui alla tabella B dell’art. 2 del
Capitolato Speciale di Appalto.

4, La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili & il ...................., di cui ante.

5. | pagamenti dei lavori all'impresa saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario:

La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario € il ......cceeeeeeeeevevecencenas di cui ante,
Codice Fiscale ....ceveveeievievececeeieies presso listituto Bancario "Banca .................. ”, Agenzia di
.................................. - codice IBAN: IT....ccovveveeeresnennnn., dedicato in via esclusiva / non esclusiva alle
commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
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6. L'affidatario € obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale
obbligo il Comune di Genova non potra liquidare i corrispettivi dovuti e rigettera le fatture elettroniche
pervenute qualora non contengano le seguenti indicazioni:

e CODICE IPA , identificativo della Direzione ;
e oggetto specifico dell’affidamento;

¢ il numero di cronologico del presente contratto e la relativa data;
e numero e data della D.D. di aggiudicazione .......cccceeercerserseesenssnns ;

¢ la dizione “Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla ciclabilita nel territorio
genovese — Realizzazione Pista ciclopedonale in Valpolcevera” finanziato nell’ambito del PNRR, misura
M2C214.1.2 (PNRR) - “Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-investimento: Ciclovie urbane.”

e i codici identificativi CUP B34E22000700001 e CIG nella sezione “dati del
contratto / dati dell’ordine di acquisto”;

7. Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i
termini di:

- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per I’'emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per I'ordine di pagamento.

8. Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori sara
subordinato alla verifica della regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 125, commi 5 e 9 del Codice dei Contratti.

Si procedera al pagamento dei subappaltatori, in conformita a quanto prescritto dall’art. 119 del Codice dei
Contratti.

9. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere e
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento. Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei
lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori con le modalita di cui all’art. 12 comma 1 lett. e)
dell’Allegato 11.14 del Codice dei Contratti.

10. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 117 comma 9 del Codice maggiorata dell'lVA e degli
interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs n.36/2023.
Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo € rilasciato dal R.U.P. all’esito positivo del collaudo ai
sensi dell’art. 125 comma 8 del Codice dei Contratti.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666,
comma 2, del Codice civile.
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11. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, prima di
effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una specifica verifica, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

12. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P.
dell'intervento € B34E22000700001 e il C.I.G. attribuito alla gara &

13. | pagamenti saranno effettuati mediante |'emissione di bonifico bancario:

(in caso di raggruppamento temporaneo)
Relativamente all'lmpresa Capogruppo, i pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico
bancario presso ['Istituto bancario - Agenzia n. di
- Codice IBAN IT , dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari &/ sono:
stesso - Codice Fiscale e nato/a
il - Codice Fiscale
Relativamente all'lmpresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico
bancario presso ['Istituto bancario - Agenzia n. di
-Codice IBAN IT , dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari &/ sono:
stesso - Codice Fiscale e nato/a a
il - Codice Fiscale

(in caso di impresa singola)

| pagamenti saranno effettuati mediante |'emissione di bonifico bancario presso I'lstituto bancario

- Agenzia n. di -Codice IBAN IT

, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3,

comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari &/ sono:

stesso - Codice Fiscale e nato/a a
il - Codice Fiscale

14. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti
dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In
particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite
conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se
non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente
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tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n.
136/2010 e s.m.i..

15. L'articolo 120 comma 12 del Codice dei Contratti regolamenta la cessione di crediti gia maturati. In
ogni caso la Civica Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al presente contratto.

Art.11. - Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla
rata di saldo, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini delle norme vigenti.

Art.12. - Ultimazione lavori.
1. U'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori secondo le
modalita previste dall’Allegato 11.14 al Codice dei Contratti. Il certificato di ultimazione lavori puo prevedere
I"assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni
di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e
sulla funzionalita dei lavori.

Art.13. - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art. 116 del
Codice dei Contratti, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformita al presente contratto,
avviene con emissione di Certificato di Collaudo. Le parti convengono che detta emissione avvenga non oltre
sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro
i termini di legge; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte e di
tutte le opere ultimate.

Art.14. - Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

1. Il Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 122 del Codice dei Contratti.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di
esecuzione del contratto;

c) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da
pregiudicare la funzionalita dell’opera;

g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art. 92, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
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h) impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il
reclutamento della manodopera;

j) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
k) in caso di mancato rispetto delle clausole d’integrita del Comune di Genova sottoscritte per

accettazione dall’appaltatore;

i) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla committenza per il successivo inoltro alla
Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori
nei confronti di un proprio rap- presentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici o di ogni
altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a
conoscenza;

1) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di “attivita sensibili”, inosservanza degli impegni di
comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle imprese,
anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di cui all'art.
1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 cosi come modificato dalla legge La legge n. 40 del 5
giugno 2020 (l. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; Il confezionamento, fornitura e
trasporto di calcestruzzo e di bitume; lll noli a freddo di macchinari; IV fornitura di ferro lavorato; V noli a
caldo; VI autotrasporti per conto di terzi; VIl guardiania dei cantieri; VIII servizi funerari e cimiteriali; X servizi
ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi,
di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti).

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata dall’appaltatore ai
sensi dell’art.117 del Codice, I'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 123 del Codice dei Contratti, il Comune ha il diritto di recedere
in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma
1 del predetto articolo.

Art.15. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, ed & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
Esso ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai sensi dell’art. 11 del Codice I'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell’affidamento, ad applicare al
personale dipendente impiegato nell'appalto il CCNL CONTRATTO .................

2. L'Appaltatore é obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile
ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del
D.Lgs. 36/2023.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 comma 8 del
D.Lgs. 36/2023 e dall’Art.11, comma 6 dello stesso Decreto.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli
adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e
I'incolumita dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge
108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.122 del D.Lgs. 36/2023.

3. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
I’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 117 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, di incamerare la garanzia
definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese
subappaltatrici.

4, Ai sensi dell’art. 1 comma 6 dell’Allegato 11.3 al Codice dei Contratti, la violazione degli obblighi di cui
all’Art. 1 comma 2 e 3 dell’Allegato 1.3 al Codice dei Contratti determina I’applicazione di una penale pari
all'1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comporta I'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un
periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

5. L’Appaltatore si obbliga altresi ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni
necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia
all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, mediante il perfezionamento di contratti di lavoro
subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
comparativamente pil rappresentative a livello nazionale.

In caso di inadempimento, al gia menzionato obbligo sara applicata una penale per ogni giorno di
inadempimento e per ogni persona non assunta pari all’ 1%. (uno per mille) dell'importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo.

Art.16. - Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione I'art. 210 del Codice dei
Contratti in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all’art. 210 comma 2 del Codice dei Contratti, prima dell’approvazione del certificato
di collaudo ovvero CRE, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione
delle riserve iscritte. Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di
cui I'art. 210 del Codice dei Contratti, saranno devolute all’Autorita Giudiziaria competente - Foro esclusivo
di Genova.
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TITOLO 1l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.17. - Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione S.U.A. sottoscritto tra
Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 ottobre 2018; clausole d’integrita e
anti — pantouflage, applicazione dell’Intesa tra Comune e sindacati sottoscritta in data 6 aprile
2023.

1. Le clausole d’integrita sottoscritte in sede di partecipazione alla gara e a cui si rimanda integralmente,
stabiliscono la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e dell’appaltatore di conformare i
propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio
o beneficio, come previsto dai codici di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Vengono qui richiamati in particolare gli articoli 3 Obblighi degli operatori economici, 5 Obblighi
dell’operatore economico aggiudicatario, 6 sanzioni e 8 controlli delle Clausole d’integrita sottoscritte in sede
di partecipazione.

3. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri
concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili
a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.
4, E obbligo dell’appaltatore denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita a essa
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti
o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore assume I'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altre utilita nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga
a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

6. In applicazione di quanto previsto dall’intesa sulla tutela dei lavoratori sottoscritto in data 6 aprile
2023 tra Comune di Genova, Citta Metropolitana e parti sociali all’appaltatore, qualora si incorra nella
casistica di cui all’art. 99 del D.lgs. 81/2008, potra essere richiesto un confronto con le organizzazioni sindacali
per fornire informazioni su conduzione del contratto, cronoprogramma di realizzazione delle opere e
proiezione occupazionale dell’intervento

7. L'affidatario attesta di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo
affidatario.

8. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto dovesse pervenire informativa antimafia
con esito positivo, il Comune recedera dal contratto, fatti salvi i diritti riconosciuti all’operatore economico,
dal comma 3 dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011.

Art.18. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
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a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa

responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dall’Arch. Valerio Montieri, del quale 'appaltatore, avendone
sottoscritto per accettazione I'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest’ultimo ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza a quanto
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

2. ll piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso ed il piano operativo di sicurezza di
cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur non essendo
allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

Art.19. - Subappalto.
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Non integrano la fattispecie di cessione di
contratto le ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 120 del Codice dei Contratti. Non puo essere
affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto di appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensita di manodopera.

2. | lavori che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 119 del
codice, riguardano le seguenti attivita facenti parte della categoria prevalente: ... e/o la categoria
scorporabile......

OPPURE
L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi,
pertanto, ai sensi dell’art. 119 comma 4 let. c) del D.Lgs. 36/2023, il subappalto non & ammesso.

3. L'Appaltatore e il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e in particolare, ai sensi dell’art. 119 comma 7, per
I'osservanza del CCNL CONTRATTO ......cccccu.... da parte del subappaltatore/i nei confronti dei propri dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, e la garanzia degli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto

4. Tenuto conto della tipologia dell’intervento e delle interconnessioni tra le lavorazioni previste, delle
tempistiche ristrette a disposizione dell’esecuzione dei lavori, € ammesso solo il primo e diretto
subappaltatore che dovra presentare un contratto in cui la previsione di ulteriore subappalto dei lavori sia

vietata.

Art.20. - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'impresa ....ccoceevveenene ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza
fidejussoria rilasciata dalla Compagnia ......ccccccevvvvveeennee. NUMEND .cvevvevererenenns AENZIA .cccereieereeeee e -
emessa in data ..., per l'importo di EUr0O ...cccoceevevcvverennnee pari al 5% (cinquepercento)
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dell'importo del presente contratto ai sensi dell’art. 53 comma 4, avente validita fino alla data di emissione del
certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante
dal relativo certificato.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art.21. - Responsabilita verso terzi e assicurazione.
1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in conseguenza
dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando
il Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 10 del Codice dei Contratti I'appaltatore ha stipulato polizza
assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma
assicurata pari a Euro .........c.ccuc........ (..../00) [pari all’importo contrattuale] e che preveda una garanzia per
responsabilita civile verso terzi per un massimale di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilavirgolazero).
Detta polizza e stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al DECRETO Ministeriale del 16
settembre 2022, n. 193. Qualora detta garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia
operante, 'appaltatore sara direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti
in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.

Art.22. - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR
1. L'Appaltatore & tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.
In particolare, I’Appaltatore dovra:
- avviare tempestivamente le attivita per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni
nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- rispettare il principio “DNSH”, come meglio specificato al successivo art.23, i principi del tagging
climatico e digitale, la parita di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalita
specifiche dell’Investimento PNRR (“Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla ciclabilita
nel territorio genovese — Realizzazione Pista ciclopedonale in Valpolcevera” finanziato nell’ambito del
PNRR, misura M2C214.1.2 (PNRR) - “Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-investimento: Ciclovie
urbane”);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della
prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla
Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di
garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attivita oggetto del
Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua
disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorita Responsabile e sul
Committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del
10 febbraio 2022, n. 9.

2. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I’Appaltatore sara altresi
chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze
dell’ Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:
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a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Stazione
Appaltante ai fini dell’ammissibilita definitiva al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o
pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita dell’Intervento PNRR realizzato entro il
termine previsto;

b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu requisiti di
ammissibilita dell’Intervento PNRR al finanziamento, ovvero irregolarita della documentazione non
sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte
della Stazione Appaltante;

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento PNRR, per fatti imputabili
all’Appaltatore;

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all’Appaltatore, dell’Intervento PNRR
strumentale alla realizzazione della proposta della Stazione Appaltante ammessa definitivamente al
finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata
non risulti organica e funzionale.

Art.23. - Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1. L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto, € tenuto
al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio
del contributo all’obiettivo climatico.
2. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno
applicate le penali di cui all’articolo 6 del presente Contratto.
3. In tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, I’Appaltatore dovra valorizzare soluzioni volte alla riduzione
dei consumi energetici e all’laumento dell'efficienza energetica, contribuendo alla riduzione delle emissioni
di GHG (emissioni di gas serra).
4. In tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, I’Appaltatore sara responsabile del rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, adattamento e
riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento
annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica.
5. Per tutte le fasi dell’esecuzione dei lavori, I’Appaltatore dovra recepire le prescrizioni degli elaborati
del progetto esecutivo, nonché le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al
controllo dell’attuazione dello stesso nella fase realizzativa, anche negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di
seguito, “SAL”), cosicché gli stessi contengano una descrizione dettagliata sull’adempimento delle condizioni
imposte dal rispetto del principio.
Tale relazione in particolare dovra anche contenere la descrizione delle modalita con cui ha gestito i rifiuti
prodotti e attestare il rispetto delle indicazioni del D.M. 23 giugno 2022.
L’'Appaltatore dovra inoltre produrre la documentazione da cui emerga la destinazione ad una operazione
“R”, ai sensi dell’Allegato Il della Direttiva 2008/98/CE, quale elemento di prova ex post.
6. Premesso che la normativa nazionale di riferimento & gia conforme al principio DNSH, nel caso in cui,
per lo specifico Intervento PNRR, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla
normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell’ordinamento
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nazionale, I'’Appaltatore sara comunque tenuto al rispetto dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche
pertinenti di cui alla “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo
all’lambiente (cd. DNSH)”, alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.

7. L’Appaltatore dovra altresi supportare la Stazione Appaltante nell’individuazione di eventuali
ulteriori Schede Tecniche di cui alla “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (cd. DNSH)” allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché
nell’individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarita
degli Interventi PNRR.

Art.24. - Obblighi specifici del PNRR in materia delle pari opportunita, milestone e target
[se ’'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta
(50)]
1. A pena di applicazione delle penali di cui all’ articolo 6 e/o di risoluzione del Contratto, I’Appaltatore che
occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi
dell’articolo 1 comma 1 dell’Allegato 1.3 al Codice dei Contratti, € obbligato a consegnare alla Stazione
Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto, la “relazione di genere” sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta “relazione di
genere” deve, altresi, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L.
77/2021.
La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I’Appaltatore di partecipare, in forma
singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di
affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.
[se ’Appaltatore occupa o occupera un numero di dipendenti pari o superiore a quindici]
1. A pena di applicazione delle penali di cui all’ articolo 6 e/o di risoluzione del Contratto, I'Appaltatore che
occupa o occupera un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell’articolo 1 comma 2
dell’Allegato 1.3 al Codice dei Contratti, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla
stipulazione del Contratto:
- la certificazione di cui all’articolo 1 comma 3 dell’Allegato 1.3 al Codice dei Contratti, ovvero una
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro delle persone con disabilita, nonché
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’offerta (ovvero, una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti
a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La
predetta relazione deve, altresi, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 1 comma 1 dell’Allegato 1.3 al Codice dei Contratti.
segue sempre
2. Ai sensi dell’art.1, comma 4 e 5 lettera c) dell’Allegato 1.3 al Codice dei Contratti, nel caso in cui per
lo svolgimento del Contratto, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, I’Aggiudicatario avesse
necessita di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sara obbligato ad assicurare che una quota pari almeno
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al ..... (... percento) delle nuove assunzioni sia destinata, all'occupazione femminile e all’occupazione
giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui di cui all’ articolo 6 e/o di
risoluzione del Contratto.

3. I’Appaltatore dovra produrre e fornire la documentazione probatoria pertinente a comprovare il
conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PNRR.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI
Art.25. - Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti
preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:
a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e il D.P.R. n. 207/2010 per
guanto ancora vigente al momento dell’invito;
b) tutti gli elaborati progettuali elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
c) i piani di sicurezza previsti dall’art. 18 del presente contratto;
d) le clausole d’integrita sottoscritte in sede di gara;
e) la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova;
f) I'Intesa tra Comune e sindacati sottoscritta in data 6 aprile 2023;
g) I'elenco dei prezzi unitari al netto del ribasso d’ gara offerto dall’appaltatore.

Art.26. - Elezione di domicilio
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'appaltatore elegge domicilio presso gli uffici comunali.

Art.27. - Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE N. 679/2016).
1. La Civica Amministrazione, in qualita di Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati
personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in
ottemperanza ad obblighi di legge, e in particolare per le finalita legate all’espletamento della presente
procedura. | trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel
rispetto delle misure di sicurezza.

2. Titolare del trattamento: |l Titolare del trattamento e la Civica Amministrazione con sede legale via
Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo
PEC comunegenova@postemailcertificata.it Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha
nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e- mail
DPO@comune.genova.it.

3. Finalita del trattamento dei dati e conferimento: | dati personali sono raccolti in funzione e per le
finalita relative alle procedure per I'affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di indizione del
medesimo; nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per la stipula e I'esecuzione del contratto di appalto
con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali € dovuto in base alla vigente
normativa, ed & altresi necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché,
eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non
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consentira la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell’incarico, ovvero la stipula, la
gestione e I'esecuzione del contratto

4, Modalita del trattamento: Il trattamento dei dati e effettuato in modo da garantirne la massima
sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e
telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita,
distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati

5. Base giuridica del trattamento: |l trattamento dei dati personali effettuato & lecito perché previsto
dalle seguenti norme: a) necessita del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche
nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR); b) necessita del trattamento per adempiere obblighi
giuridici cui & soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR); c) necessita del trattamento
per I'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e
investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza
pubblica finalizzata alla selezione del contraente

6. Dati oggetto di trattamento: | dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone
fisiche indispensabili per I'espletamento delle finalita della presente informativa, quali a titolo di esempio
non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono,
documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica
dell’assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
Comunicazione e diffusione dei dati | dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla
normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: a) all’Autorita nazionale
anticorruzione; b) alle autorita preposte alle attivita ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; c)
all’autorita giudiziaria nei casi previsti dalla legge; d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti
dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. | dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es.
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso
ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati puo essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di
Genova, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza

7. Trasferimento dei dati: La Civica Amministrazione non trasferira i dati personali raccolti in Stati terzi
non appartenenti all’lUnione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati: La Civica Amministrazione conserva i dati personali
dell’appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della
cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di
pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

9. Diritti dell’interessato: Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano,
di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR). Gli interessati esercitano i loro
diritti scrivendo all’'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it
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10. Diritto di proporre reclamo all’Autorita di controllo (https://www.garanteprivacy.it/) ai sensi
dell’art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui all’art. 79 del medesimo GDR.

11. L'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all’esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature,
apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o da altri soggetti o di cui
venisse comungue a conoscenza in occasione dell’esecuzione del Contratto. Tali obblighi investono inoltre il
contenuto degli archivi elettronici del Committente e dei suoi danti causa nonché le relative procedure di
accesso. L'obbligo di riservatezza sara vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti
gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni di cui I’Appaltatore € venuto a conoscenza
non divengano di dominio pubblico. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sara
considerato motivo per la risoluzione del presente Contratto da parte del Committente, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

12. L'Appaltatore si obbliga fin d’ora ad aderire alle prescrizioni del Committente in materia di
comunicazione con i terzi (quali, a titolo esemplificativo, i mass-media, i social-media e la stampa) e di accesso
alle aree oggetto degli interventi, che saranno definite dal Committente in relazione al presente Contratto.

Art.28. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse ecc.),
comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico dell'Impresa ....................... che, come sopra
costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La presente scrittura privata non autenticata verra registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo
5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Gli effetti della presente scrittura privata, composta di .......... pagine, stipulata in modalita elettronica,
decorrono dalla data dell’ultima sottoscrizione mediante firma elettronica che verra comunicata alle parti
sottoscrittrici mediante posta certificata inviata dalla Stazione Unica Appaltante Settore Lavori.

Per il Comune di Genova arch. / ing. ...........ccccecevuue....... SOttoscrizione digitale

Per 'Impresa .....ceeeeeeeees Si8e vevvvevieeeeeesee e sottoscrizione digitale

SCHEMA DI CONTRATTO - Rafforzamento dei percorsi ciclabili e dei servizi connessi alla ciclabilita nel territorio
genovese — Pista ciclopedonale in Valpolcevera - M2C214.1.2 (PNRR) - “Rafforzamento Mobilita ciclistica — Sub-
investimento: Ciclovie urbane”

Pag.23a23



	COP F
	Sheets and Views
	PFTEESEC_COPERTINE_Valpo_CONS_FINALE-COP F


	b164fcd5b3fc81301b4a1901b55f22b85ef6dc350decbac6ae632909d69247bd.pdf

