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COMUNE DI GENOVA 
REPERTORIO N. …… 
Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa _____________________ per l’affidamento 
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi a PARCO DEL PONTE IN 

VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. LOTTO 2 - “SERRA BIOCLIMATICA E 

SPAZIO POLIFUNZIONALE/BAR”  

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno duemila ………, il giorno …………… del mese di ……………, in una delle sale del 
Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove 
INNANZI A ME - ……………………. 
sono comparsi 
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di Stazione Appaltante, con sede 
in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da 
_____________________ nato/a a ___________________ il ______________________ 
e domiciliato/a presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della 
determinazione dirigenziale della Direzione ______________________ - Settore 
________________ n. ____ in data _________________ ed esecutiva dal 
______________ (inserire provvedimento di aggiudicazione) 
E PER L’ALTRA PARTE - l’Impresa ________________________, di seguito, per brevità, 
denominata ____________________, con sede in _______________________ Via/Piazza 
________________ - n. _____ - C.A.P. _________________ - Codice Fiscale, Partita I.V.A. 
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di ________________ rappresentata da _______________, nato/a a 
_________________ (_________) il ___________________ e domiciliato/a presso la sede 
dell’Impresa in qualità di __________________________ 
(in alternativa, in caso di procura) 
e domiciliato/a presso la sede dell’ Impresa in qualità di Procuratore Speciale / Generale, 
munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata 
nella sottoscrizione  dal Dott. _________________ Notaio in __________________, iscritto 
presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di ________________ in data _____________, 
Repertorio n. _____________- Raccolta n. ______________, registrata all'Agenzia delle 
Entrate di ______________al n. ______________ Serie ______________ - che, in copia su 
supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo ai sensi 
dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera “A” 
perché ne formi parte integrante e sostanziale; 
(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo 

d’imprese) 
- tale Impresa __________________ compare nel presente atto in proprio e in qualità di 
Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: 
_________________, come sopra costituita, per una quota di ________________ 
e l’Impresa __________________con sede in _________________, Via/Piazza n. 
_______________ C.A.P. __________, Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero d’iscrizione 
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
________________ numero_________________, in qualità di mandante per una quota di 
_________________; 
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- tale R.T.I., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo 
speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor 
_____________ Notaio in ___________ in data_______________, Repertorio 
n.______________, Raccolta n._______________ registrato all’Agenzia delle Entrate  di 
_______________ in data _____________ al n.______________- Serie 
________________ che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del 
documento su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente 
bollato, si allega sotto la lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale. 
Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo 

PREMETTONO 
- che con determinazione dirigenziale della Direzione________________- Settore 
_____________ n .________________in data_______________, esecutiva ai sensi di 
legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Codice dei contratti 
pubblici (d’ora innanzi, denominato il Codice), al conferimento in appalto della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi a PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - 

AMBITO B3: MEMORIALE. LOTTO 2 - “SERRA BIOCLIMATICA E SPAZIO 

POLIFUNZIONALE/BAR”, per un importo complessivo a base di gara, da contabilizzare “a 

misura”, di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), di cui Euro 194.735,66 
(centonovantaquattromilasettecentotrentacinque/66) per oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza,  già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 81.588,74 
(ottantunomilacinquecentottantotto/74) per lavori in economia ed Euro 129.014,57 
(centoventinovemilaquattordici/57) per progettazione esecutiva (comprensiva CNPAIA), 
soggetta a ribasso, il tutto oltre IVA; 
-  che l’appalto in questione si compone delle seguenti categorie: prevalente OS18-B per 
l’importo di Euro 2.025.417,04 (46,34%), scorporabili OG01 per l’importo di Euro 953.075,08 
(21,81%), OG11 per l’importo di Euro 705.589,11 (16,14%), OS18-A per l’importo di Euro 
386.904,20 (8,85%) e OS24 per l’importo di Euro 300.000,00 (6,86%); 
-  che la procedura di gara si è regolarmente svolta, come riportato nei verbali cronologico 
n. _________________ in data ___________________ e n. _________________ in data 
____________________; 
- che con determinazione dirigenziale dello stesso Settore ________________ n. 
_______________, adottata in data ______________, esecutiva in data 
__________________, il Comune ha aggiudicato _________________ l’appalto di cui 
trattasi all’Impresa/all’R.T.I. ________________, come sopra generalizzata/o, per il ribasso 
percentuale offerto, pari al _______________% (___________percento), sull’elenco prezzi 

posto a base di gara e il conseguente importo contrattuale di Euro ……………………. 
(…………………………………/……), di cui Euro 194.735,66 
(centonovantaquattromilasettecentotrentacinque/66) per oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza,  già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 81.588,74 
(ottantunomilacinquecentottantotto/74) per lavori in economia ed Euro ……………………. 
(…………………………………/……) per progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA; 
- che è stato emesso DURC on line relativamente all’Impresa _____________ in data 
_____________ n. prot. ______________________, con scadenza validità al 
_____________; 
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice e 
che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima di tali comunicazioni. 
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Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le 

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. Il Comune di Genova affida in appalto a ______________, che accetta senza riserva 
alcuna, la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi a PARCO 

DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3: MEMORIALE. LOTTO 2 - “SERRA 

BIOCLIMATICA E SPAZIO POLIFUNZIONALE/BAR”. 

2. Il Comune di Genova prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori sarà 
eseguita dall’Arch. ……………………….. nato/a a ……………………….. il 
……………………….., residente in ……………………….., iscritto all’Ordine degli 
……………………….. al numero …………, dall’Ing. ……………………….. nato/a a 
……………………….. il ……………………….., residente in ……………………….., iscritto 
all’Ordine degli ……………………….. al numero …. e dal Dott. forestale 
……………………….. nato/a a ……………………….. il ……………………….., residente in 
……………………….. iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali al numero ……. come 
espressamente indicato dall’Appaltatore. 
L’appaltatore si impegna alla redazione del Progetto Esecutivo e all’esecuzione dei lavori di 
cui all’oggetto alle condizioni del presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo 
richiamati. 

oppure nel caso di progettista incaricato all’esterno del proprio staff 

L’Appaltatore assicura che il/i progettista/i procederà/nno alla redazione del progetto 
esecutivo e l’Appaltatore stesso all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto alle condizioni del 
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 
3. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 
al momento di indizione del bando di gara relativo al presente affidamento ossia alla data del 
…….. e in particolare il Codice dei contratti, il DECRETO 7 marzo 2018 del MINISTERO 
delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI di seguito Decreto, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 di seguito Regolamento e il D.M. n. 145/2000, questi ultimi due per quanto ancora 
vigenti. 
Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto. 
1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile del presente contratto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate 
agli atti della Direzione proponente e del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla 
determinazione dirigenziale della Direzione _________________  n. _________ in 
data_______________, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 
_______________ in data ________________ (inserire estremi provv. di 

aggiudicazione), che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a 
qualsiasi contraria eccezione e che le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, 
per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che, sottoscritta 
digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, qui si allega sotto la lettera “A” affinché formi 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 
atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto dal R.U.P in data …….., consentono l’immediata esecuzione 
dei lavori. 
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3. Sono estranee al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le 
analisi prezzi allegate al progetto. 
Articolo 3. Ammontare del contratto. 
1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a 
Euro ……………………. (…………………………………/……), di cui Euro 194.735,66 
(centonovantaquattromilasettecentotrentacinque/66) per oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza,  già predeterminati e non soggetti a ribasso, Euro 81.588,74 
(ottantunomilacinquecentottantotto/74) per lavori in economia ed Euro ……………………. 
(…………………………………/……) per progettazione esecutiva. 
2. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), del 
Codice, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, integrante il progetto, con 
l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. 
3. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, 
ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle 
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano 
d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento 
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del 
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 
 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
 

Articolo 4. Termini per l'inizio della progettazione e condizioni di esecuzione della 

stessa.  

1. Dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito 
provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Il RUP può 
emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio 
della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera 
appaltata è destinata a soddisfare. In tal caso, nell’ordine sono indicate espressamente le 
motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione. 
2. Considerata la necessità di contenere, per quanto possibile, i tempi di attuazione 
dell’intervento, l’Appaltatore si obbliga: 
- entro il termine essenziale di 20 (venti) giorni naturali e continui, decorrenti dalla 
stipulazione del presente contratto, ovvero dall’ordine di esecuzione del RUP di cui al 
precedente punto, qualora antecedente alla stipula del contratto, a redigere la progettazione 
esecutiva della PRIMA FASE dell’intervento, che potrà orientativamente riguardare le opere 
di fondazione e le nuove strutture in elevazione. L’individuazione da parte dell’appaltatore 
delle opere da inserire nella PRIMA FASE di progettazione deve consentire di dare rapido 
avvio al cantiere ed effettuare lavorazioni contemporaneamente al completamento della 
progettazione della SECONDA FASE di cui al punto successivo; 
- entro il termine essenziale di 45 (quarantacinque) giorni naturali e continui, decorrenti dalla 
stipulazione del presente contratto, ovvero dall’ordine di esecuzione del RUP, qualora 
antecedente alla stipula del contratto, a redigere la progettazione esecutiva della SECONDA 
E ULTIMA FASE dell’intervento (Serra + Opere a verde). 
Le due fasi del Progetto Esecutivo saranno sottoposte a verifica e, nel caso di richieste di 
specificazioni e/o integrazioni, l’appaltatore dovrà provvedere a soddisfare le stesse entro 5 
(cinque) giorni dalla richiesta. Entrambe le fasi progettuali esecutive verranno approvate dal 
Comune di Genova entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione delle relative attività di verifica. 
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Eventuali approfondimenti progettuali che dovessero rendersi necessari in corso d’opera per 
carenze della progettazione esecutiva dovranno essere forniti all’Ufficio Direzione Lavori 
entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta e non avranno influenza né 
sull’importo della progettazione né sull’importo dei lavori, che restano fissi e invariabili nella 
misura contrattuale. 
Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto delle lavorazioni previste dal Progetto 
Definitivo e dovrà recepire tutte le migliorie di natura tecnica offerte dall’aggiudicatario in 
sede di gara; qualora il progetto redatto dall’Appaltatore (o dal progettista dallo stesso 
indicato) non sia ritenuto meritevole di approvazione, per fatto imputabile all’Appaltatore 
stesso, il presente contratto è risolto per inadempimento, con conseguente incameramento 
della cauzione prestata (art. 108 Codice).  
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, non per colpa 
dell’appaltatore, il Comune di Genova, recede dal contratto e, per analogia, verranno 
applicati i criteri di cui all’art. 5 comma 12 del regolamento ministeriale n. 49/2018. 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
1. I lavori saranno consegnati dal Direttore dei Lavori, al fine di dare immediato avvio 
all’allestimento del cantiere, contestualmente all’ordine di redazione della progettazione 
esecutiva da parte del RUP, anche nel caso in cui alla progettazione sia stato dato avvio 
nelle more di stipula del contratto, ricorrendo ai presupposti dell’urgenza di cui all’art. 32, 
comma 8, del Codice. 
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 365 (trecentosessantacinque) 
giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
di cui al punto 1. La sequenza temporale delle 2 fasi progettuali e della cantierizzazione ed 
esecuzione dei lavori è modulata in modo da avviare e portare avanti le lavorazioni in 
cantiere parallelamente all’attività di progettazione e senza soluzione di continuità, secondo 
lo schema di cui all’articolo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
Articolo 6. Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per la consegna della progettazione 
esecutiva, così come previsti al precedente articolo 4, per ogni giorno naturale consecutivo 
di ritardo rispetto alle scadenze fissate è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) 
dell’importo contrattuale corrispondente a Euro ……………. (……………………../………). 
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari 
all’1,00‰ (unovirgolazeropermille) dell’importo contrattuale corrispondente a Euro 
______________ (____________/______). 
3. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità 
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nella 
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 
4. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso 
la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
Articolo 6 bis. Penali risarcitorie per l’offerta tecnica. 

Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le seguenti 
penali: 
CRITERIO B.2 - PROGETTO DELLA SERRA - Miglioramento dei requisiti ambientali e 

della prestazione energetica dell’edificio, automazione e riduzione dei costi gestionali 

- Peso totale 45 punti: Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto ottenuto nella 
valutazione della miglioria. 
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CRITERIO B.3 - COSTRUZIONE DELLA SERRA - Ottimizzazione degli aspetti 

costruttivi - Peso totale 10 punti: Euro 2.000,00 (duemila/00) per ogni punto ottenuto nella 
valutazione della miglioria. 
Tali penali risarcitorie non concorrono al raggiungimento dell’importo massimo applicabile in 
fatto di penali (10% importo contrattuale) di cui al precedente articolo 6. In relazione a 
quanto previsto dal precedente art. 5 comma 3, l’applicazione delle penali di cui al presente 
articolo non obbliga comunque la Civica Amministrazione a risolvere il presente contratto. 
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 
1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, 
nei casi e nei modi stabiliti dall’art. 107 del Codice e con le modalità di cui all’art. 10 del 
Decreto.  
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di 
cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà 
quantificato sulla base dei criteri di cui all’art 10, comma 2, lettere a), b,) c), e d) del Decreto.  
Articolo 8. Direzione di cantiere. 
1. La Direzione del cantiere, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.04. 
2000 n. 145, è assunta da _______________ di cui ante, (oppure) da ____________, nato 
a ______________, il _________________, in qualità di _______________________, 
abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle 
opere da eseguire. 
(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente) 
L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante incarico conferito da tutte le 
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche 
del nominativo del Direttore di cantiere. 
2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica 
e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e 
del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori. 
Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo. 
Ai fini della revisione dei prezzi si applica il disposto di cui all'articolo 106, comma 1, lettera 
a) del decreto legislativo 50/2016, fatta eccezione per il quarto periodo. In deroga a quanto 
previsto dal suddetto quarto periodo dell'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice, trova 
applicazione il comma 6 ter dell'articolo 26 della Legge 15 luglio 2022 n. 91, come introdotto 
dall' articolo 1, comma 458, della legge 197/2022, legge di bilancio 2023. Il corrispettivo dei 
lavori che saranno eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio a tutto il 31 dicembre 2023 sarà, 
pertanto, determinato sulla base del nuovo prezzario della Regione Liguria aggiornato e 
valido per l'anno 2023. Il conseguente maggiore importo rispetto al corrispettivo determinato 
dalla Stazione Appaltante in sede di approvazione del progetto, al netto del ribasso offerto 
dall'Appaltatore in sede di gara, sarà riconosciuto e corrisposto dalla Stazione appaltante 
medesima all'Appaltatore nella misura dell'80%. 
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Per le finalità di cui sopra non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, 
commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 della legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione in 
legge del Decreto 4/2022. 
Le Parti convengono, inoltre, che, per le lavorazioni che saranno eseguite e contabilizzate 
negli anni successivi al 2023, troverà applicazione, ratione temporis, l'eventuale normativa 
sopravvenuta in materia di revisione prezzi. 
Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. Nel caso in cui l’appaltatore si sia avvalso di progettista o gruppo di progettisti esterno al 
proprio staff, il compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso di 
gara, verrà corrisposto, ai sensi dell’articolo 59 comma 1-quater del Codice, direttamente al 
progettista, previa approvazione del progetto esecutivo e previa presentazione dei relativi 
documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. 
Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista, previa richiesta 
dell’appaltatore, la corresponsione in favore del progettista, all’avvio delle attività di 
progettazione, di un’anticipazione pari al 20% calcolato in base al valore del contratto 
relativo alla progettazione, pari a Euro …………………. (……………………../………). 
Il pagamento delle attività di progettazione avverrà, per il 50%, in occasione del primo SAL 
utile successivo all’approvazione della stessa e per la restante percentuale in occasione del 
SAL successivo. 
2. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista, previa richiesta, la 
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% calcolato in base al 
valore del contratto relativo alla quota lavori, per un importo di Euro …………………. 
(……………………../………). 
3. All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo 
andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni, con le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del 
Decreto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5-bis, del Codice. 
La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il ……………………………, di cui 
ante. 
L’appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a 
tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture 
elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora 
indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. e C.U.P. e il codice IPA che è 
…………………….. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del 
contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. 
Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i 
termini di: 
- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato 
di pagamento; 
- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento. 
Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori sarà 
subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.). 
In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti 
e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. 
Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto dall’art. 105 
del Codice. 
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Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, 
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 
l’appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanza- 
mento e all’emissione del certificato di pagamento. 
Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione 
dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori con le modalità di cui all’art. 
14 comma 1 lett. e) del Decreto. 
Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all’esito positivo 
del collaudo ai sensi dell’art. 113 bis comma 3 del Codice. 
Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. 
Nel caso di pagamenti d’importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, 
prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica 
verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. 
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il 
C.U.P. dell'intervento è B33J20000000007 e il C.I.G. attribuito alla gara è …………….. 
(in caso di raggruppamento temporaneo) 
Relativamente all’Impresa Capogruppo, i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione 
di bonifico bancario presso l'Istituto bancario __________________ - Agenzia n. 
_________________di _________________ - Codice IBAN IT ___________________, 
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari è/ 
sono: 
_________________stesso - Codice Fiscale______________ e ________________ nato/a 
a _________________________ il___________________ - Codice Fiscale_____________ 
Relativamente all’Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di 
bonifico bancario presso l'Istituto bancario __________________ - Agenzia n. 
_________________di _________________ -Codice IBAN IT ___________________, 
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari è/ 
sono: 
_________________stesso - Codice Fiscale______________ e ________________ nato/a 
a _________________________ il___________________ - Codice Fiscale_____________ 
   
(in caso di impresa singola) 
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto 
bancario __________________ - Agenzia n. _________________di _________________ -
Codice IBAN IT ___________________, dedicato, anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari è/ 
sono: 
_________________stesso - Codice Fiscale______________ e ________________ nato/a 
a _________________________ il___________________ - Codice Fiscale_____________ 
 
segue sempre 
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Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti 
correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai 
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto 
corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, 
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 
L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i., al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati 
e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e 
derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) Il calcolo del tempo 

contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei 

giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del 

relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. 
L'articolo 106, comma 13, del Codice regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la 
Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente 
in base al presente contratto. 
Art. 11. Ultimazione dei lavori. 
L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori 
secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto. 
Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, 
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 
accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e 
sulla funzionalità dei lavori.  
Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 
1.L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art. 
102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente 
contratto, avviene con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Le Parti 
convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni oggetto del contratto.  
2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti 
di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione Appaltante 
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
Articolo 13. Risoluzione del contratto e recesso della Stazione Appaltante.  
Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del 
Codice. 
Costituiscono comunque causa di risoluzione: 
1. progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore (o dal progettista dallo stesso indicato) 

non ritenuto meritevole di approvazione, per fatto imputabile all’Appaltatore stesso; 
2. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 
3. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole del rispetto 
dei termini di esecuzione del contratto;  
4. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 
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5. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; 
6. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 
del contratto; 
7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in 
misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 
8. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 
dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
9. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione 
abusiva per il reclutamento della manodopera; 
10. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per 
l’aggiudicatario provvisorio o il contraente; 
12. in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il 
successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità 
nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto 
che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a 
conoscenza; 
13. in sede di esecuzione si riscontri la presenza di “attività sensibili”, in caso 
d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie 
verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti 
societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: 

A. trasporto di materiale a discarica, 
B. trasporto e/o smaltimento rifiuti, 
C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, 
D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a 

prestito per movimento terra, 
E. fornitura di ferro lavorato, 
F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli 

stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art.105 del codice), 
G. servizio di autotrasporto, 
H. guardianaggio di cantiere, 

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata 
dall’appaltatore ai sensi dell’art.103 del codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento 
dei danni a lui imputabili. 
Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del codice, il Comune ha il diritto di recedere in 
qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei 
materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite, 
calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo. 
Articolo 14. Controversie. 
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 205 del 
codice in tema di accordo bonario. 
2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del Certificato 
di Regolare Esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario 
per la risoluzione delle riserve iscritte. 
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3. Tutte le controversie, e non solo quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
dell'accordo bonario di cui l’art. 205 del Codice, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria 
competente - Foro esclusivo di Genova. 
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione 

S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 22 

ottobre 2018; clausole d’integrità e anti – pantouflage.  

1. Le clausole d’integrità sottoscritte in sede di partecipazione alla gara e a cui si 
rimanda integralmente, stabiliscono la reciproca, formale obbligazione del Comune di 
Genova e dell’appaltatore di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare 
o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come 
previsto dai codici di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione. 
2. Vengono qui richiamati in particolare gli articoli 3 Obblighi degli operatori economici, 
5 Obblighi dell’operatore economico aggiudicatario, 6 sanzioni e 8 controlli delle Clausole 
d’integrità sottoscritte in sede di partecipazione. 
3. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le 
offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non 
accordarsi con altri partecipanti alla gara. 
4. E’ obbligo dell’appaltatore denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 
altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche 
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 
5. L’appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni 
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni 
illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso 
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, 
delle imprese  subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella 
realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza. 
6. L’affidatario attesta di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e 
che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario. 
Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
1. L'Impresa ______________ ha depositato presso la Stazione Appaltante: 
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto; 
b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale 
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al 
successivo capoverso. 
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qualora l’esecutore sia un R.T.I.: I documenti di cui sopra, redatti con riferimento alle 
lavorazioni di competenza, sono stati altresì depositati dall’Impresa mandante 
________________. 

La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di 
cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dall’ing. Paolo Marengo in data 
febbraio 2023 del quale l’appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale 
contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest’ultimo ha facoltà altresì di redigerne 
eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art. 15 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui al precedente capoverso e il Piano 
Operativo di Sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del 
presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma solo 
depositati agli atti. 
Articolo 17. Subappalto. 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 
105 del Codice, riguardano le seguenti attività: ___________________ facenti parte della 
Categoria prevalente (_______________) e i lavori appartenenti alle Categorie 
________________ 
Articolo 18. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva. 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza 
fidejussoria rilasciata da __________________- Agenzia di ___________________. Cod. 
__________________- numero _________________,emessa in data 
___________________per l'importo di Euro ________________(____/_____), pari al 
_____________%(_____________percento (INSERIRE percentuale esatta del conteggio 

della cauzione) dell'importo del presente contratto, EVENTUALE ridotto nella misura del 
……..% ricorrendo i presupposti di applicazione  degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice, 
avente validità sino a____________________, comunque fino alla data di emissione del 
Certificato di Regolare Esecuzione e- in ogni caso- fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla 
data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe 
semestrali / annuali . 
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto 
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 
Articolo 19. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 
dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse 
arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7  del codice, l’appaltatore s’impegna a 
stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai 
rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a 
Euro _____________ (________________) (inserire importo contrattuale) e che preveda 
una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 5.000.000,00 
(cinquemilioni/00). 
Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 
2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto di condizioni previste dalla polizza, secondo 
quanto stabilito dalla relativa disciplina contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per 
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i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei 
confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del 
contratto d’appalto. 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto. 
1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non 
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di 
Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli 
integralmente, i seguenti documenti: 
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto 
ancora vigente; 
- tutti gli elaborati progettuali elencati all'art. 7.1, del Capitolato Speciale d'Appalto; 
- i piani di sicurezza previsti dall’art. 15 del presente contratto; 
- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la prefettura UTG di Genova 
in data 22 ottobre 2018 
Articolo 21. Elezione del domicilio. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000 l’appaltatore elegge domicilio in Genova 
presso: 
- gli uffici comunali 
Altro 
Art. 22 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 

679/2016). 

1. Il Comune di Genova, in qualità di titolare del trattamento dati (con sede in Genova 
Via Garibaldi 9 - tel. 010/557111; e-mail urpgenova@comune.genova.it, PEC comunegeno-
va@postemailcertificata.it ), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, e per le finalità previste dal regola- 
mento (UE) n. 679/2016, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse 
le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi a scopi statistici. 
2. La Società si impegna a sottoscrivere l’ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679, come previsto 
dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato 
con DCC n. 78 del 21 settembre 2021.  
Articolo 23 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, 
tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi 
nei giorni ____________ in prima seduta e_______________ (eventuale… in seconda 

seduta) sono a carico dell’appaltatore, che, come sopra costituito, vi si obbliga. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato 
di Regolare Esecuzione. 
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del 
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.  
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 
5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto 
depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale 
di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne 
lettura. 
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Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in nume-
ro ….. pagine sino a qui da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, 
mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le 
quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale.  
Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti. 
Per il Comune di Genova 
Per l’appaltatore 
Dott …………… Ufficiale Rogante 
(atto sottoscritto digitalmente) 
                                                                                                       
 


