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      COMUNE DI GENOVA   
REPERTORIO N. …… 
Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa …………………………………. per la 
progettazione esecutiva e per la realizzazione dell’intervento di rifunzionalizzazione della 
Piscina Comunale “Nicola Mameli” di Genova Voltri 

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno duemila……… , il giorno …………… del mese di …………….., in una delle sale del 
Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove 
INNANZI A ME - …………………….. 
sono comparsi 
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di Stazione Appaltante, con sede 
in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da 
…………………………… nato/a  a ……………………….. il ………………………………….. 
e domiciliato/a presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della 
determinazione dirigenziale della Direzione ………………………………………… - Settore 
………………………… n. …………… in data …………………….. ed esecutiva dal 
………………………….. (inserire provvedimento di aggiudicazione) 
E PER L’ALTRA PARTE - l’Impresa …………………………….., di seguito, per brevità, 
denominata ……………………………………………………………………., con sede in 
………………………………… Via/Piazza ……………………… - n. ……………. - C.A.P. 
……………. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ……..……………. 
rappresentata da ……………………….. , nato/a a ……………………………. (………..) il 
……………………………… e domiciliato/a presso la sede dell’Impresa in qualità di 
………………………………..; 
(in alternativa, in caso di procura) 
e domiciliato/a presso la sede dell’ Impresa in qualità di Procuratore Speciale / Generale, 
munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata 
nella sottoscrizione  dal Dott. ……………………… Notaio in ………………………, iscritto 
presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di ……………………… in data 
………………………, Repertorio n. ……………………… - Raccolta n. …………………, 
registrata all'Agenzia delle Entrate di ………………… al n. ………………… Serie 
………………… - che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento 
su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si 
allega sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale; 
(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo 
d’imprese) 
- tale Impresa ………………… compare nel presente atto in proprio e in qualità di 
Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: 
…………………, come sopra costituita, per una quota di ………………… e l’Impresa 
………………………….. con sede in ……………………., Via/Piazza n…………………….. 
C.A.P. ……………, Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero d’iscrizione al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ………………… 
numero …………………, in qualità di mandante per una quota di …………………; 
- tale R.T.I., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo 
speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor 
………………… Notaio in ………………… in data …………………, Repertorio n. 
…………………, Raccolta n. ………………… registrato all’Agenzia delle Entrate  di 
………………… in data ………………… al n. ………………… - Serie …………………….. 
che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto 
cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la 
lettera “……..” perché ne formi parte integrante e sostanziale. 
Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo 
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PREMETTONO 
- che con determinazione dirigenziale della Direzione ………………….. - Settore 
………………… n. ………………… in data …………………, esecutiva ai sensi di legge, 
l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura 
…………………….., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 - Codice dei contratti 
pubblici (d’ora innanzi, denominato il Codice), al conferimento in appalto per la progettazione 
esecutiva e la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione della Piscina Comunale “Nicola 
Mameli” di Genova Voltri per un importo complessivo dei lavori stessi, da contabilizzare “a 

corpo” di Euro 3.855.000,00 (tremilioniottocentocinquantacinquemila/00), di cui: Euro 
55.513,87 (cinquantacinquemilacinquecentotredici/87) per progettazione esecutiva (importo 
soggetto a ribasso), Euro 86.044,00 (ottantaseimilaquarantaquattro/00) per oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 
23.792,13 (ventitremilasettecentonovantadue/13) per opere in economia; 
- che la procedura di gara si è regolarmente svolta,  come riportato nei verbali cronologico n. 
……………………… in data ……………………. e n. ………………… in data  
……………………..; 
- che con determinazione dirigenziale dello stesso Settore ………………… n. 
…………………, adottata in data …………………, esecutiva in data …………………, il 
Comune ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all’Impresa/all’R.T.I. 
…………………, come sopra generalizzata/o, per il ribasso percentuale offerto, pari al 
…………………% (……………….percento), sull’importo dei lavori a corpo posto a base 
di gara e sull’importo della progettazione esecutiva ed il conseguente importo 
contrattuale di Euro ……………………………………………….; 
- che è stato emesso DURC on line relativamente all’Impresa ………………….. in data 
……………. n. prot. ………………., con scadenza validità al ……………………….; 
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice e 
che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima di tali comunicazioni. 
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le 
Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1. Oggetto del contratto. 
1. Il Comune di Genova affida in appalto a …………………….. , che, avendo sottoscritto in 
data ……………, congiuntamente con il Responsabile del Procedimento, apposito verbale 
con i contenuti di cui all’art. 31, comma 4 lettera e) del Codice (prot. NP. ………..), accetta, 
senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di 
rifunzionalizzazione della Piscina Comunale “Nicola Mameli” di Genova Voltri. 
SE L’APPALTATORE INDICA PROGETTISTA: Il Comune di Genova prende atto che la 
progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dall’Ing./Arch. …………………, 
nato a ……………. il ……………., residente in ………………………………, iscritto all’Ordine 
degli …………………. al n. ………, come espressamente indicato dall’Appaltatore 
………………………….. 
L’Appaltatore ……………….. si impegna alla redazione del progetto esecutivo ed 
all’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione della Piscina Comunale “Nicola Mameli” di 
Genova Voltri. 
OPPURE IN CASO DI PROGETTAZIONE AFFIDATA A PROGETTISTA: L’Appaltatore 
assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo e l’Appaltatore 
stesso all’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione della Piscina Comunale “Nicola 
Mameli” di Genova Voltri, alle condizioni di cui al presente contratto e agli a questo allegati o 
da questo richiamati. 
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L’Appaltatore …………………. si obbliga entro il termine essenziale di 60 (sessanta) giorni 
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla stipulazione del presente contratto, a 
presentare al Responsabile del Procedimento il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui 
trattasi.  
Il progetto esecutivo sarà quindi sottoposto a verifica si sensi degli articoli 23 comma 9 e 26 
del Codice, e, una volta conclusasi con esito positivo tale attività, verrà approvato dal 
Comune di Genova entro il termine di 10 (dieci) giorni. 
Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune di cui al 
successivo art. 4 comma 1. 
In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verrà applicata la penale giornaliera, 
pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, salvo il diritto di risolvere il contratto da 
parte del Comune ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 del Codice. 
L’Appaltatore ……………… (o il progettista ……………..) dovrà realizzare il progetto 
esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel 
progetto definitivo, nonché dell’offerta economica presentata in sede di gara, nella quale si 
riterranno sempre e comunque compensate tutte le spese che l’Appaltatore dovrà affrontare 
per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell’Appaltatore 
stesso dal contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
Qualora il progetto esecutivo redatto dall’Appaltatore ………………… (o dal progettista 
……………….) venga ritenuto inadeguato in fase di verifica e/o non sia ritenuto meritevole di 
approvazione, il presente contratto è risolto per inadempimento dell’Appaltatore, con 
conseguente incameramento della cauzione prestata. 
In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, non per colpa 
dell’Appaltatore, il Comune di Genova recede dal contratto e, per analogia, verranno 
applicati i criteri dell’art. 157 del Codice. 
 
2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 
agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nell’offerta 
tecnica.  
Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto. 
1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile del presente contratto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate 
agli atti del Settore ……………… (inserire settore proponente) ………………. e del 
Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale dello stesso Settore  n. 
……………… in data ……………, nonché alle condizioni di cui alla determinazione 
dirigenziale  n. ………. in data ……………. (inserire estremi provv. di aggiudicazione), 
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione avendone preso l’appaltatore piena e completa conoscenza. 
Articolo 3. Ammontare del contratto. 
1.L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a 
Euro ……………….. (……………../………): di cui: Euro 86.044,00 

(ottantaseimilaquarantaquattro/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già 
predeterminati e non soggetti a ribasso ed Euro 23.792,13 
(ventitremilasettecentonovantadue/13) per opere in economia. 
I lavori in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma 
sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni 
al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, i trasporti ed 
i noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori, 
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incrementati di spese generali e utili di impresa e con l’applicazione del ribasso d’asta 
esclusivamente su questi ultimi due addendi. 
2. Il contratto è stipulato interamente  “a corpo”, per cui  il prezzo offerto  rimane fisso e non 
può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori 
eseguiti                                                                 
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
1.  I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa disposizione del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni 
dall’avvenuta approvazione del progetto esecutivo.  
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) 
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 
Articolo 5. Penale per i ritardi. 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari 
all’1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale corrispondente ad Euro 
…………………… (…………………./….). 
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità 
previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo 
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso 
la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
Articolo 5 bis. Penali risarcitorie. 
Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicherà, relativamente 
alle migliorie di cui ai criteri B2, B3 e B4 una penale risarcitoria pari ad Euro 4.000,00 
(quattromila/00) per ogni punto ottenuto in sede di valutazione delle migliorie stesse. 
Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori. 
1.È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei 
casi e nei modi stabiliti dall’art. 107 del Codice e con le modalità di cui all’art 10 del Decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 07.03.2018, n. 49 (d’ora innanzi 
denominato il Decreto).  
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di 
cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art 107 del Codice, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà 
quantificato sulla base dei criteri  di cui all’art 10, comma 2, lettere a), b,) c), e d) del 
Decreto.  
Articolo 7. Direzione di cantiere. 
1. La Direzione del cantiere, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.04. 
2000, n. 145, è assunta da ……………… di cui ante, (oppure) da ……………., nato a 
……………….., il ………………, in qualità di _............................., abilitato secondo le 
previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente) 
L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante incarico conferito da tutte le 
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
L’appaltatore s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche 
del nominativo del Direttore di cantiere. 
2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica 
e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei 
lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e 
del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
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3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori. 
Articolo 8. Invariabilità del corrispettivo. 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 lettera a), del 
Codice. 
Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma  18 del Codice,  è prevista la corresponsione 
in favore dell’appaltatore, entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione pari 
al 20% (venti percento) calcolato in base al valore del contratto  dell'appalto, pari ad Euro 
………………. (Euro ………………/……….) 
2. All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo 
andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni, qualunque ne sia il loro ammontare, con le 
modalità di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 
30, comma 5-bis, del Codice. 
In occasione del primo stato di avanzamento lavori verrà anche corrisposto l’importo relativo 
alla progettazione esecutiva.  
La persona/e abilitata/e a sottoscrivere i documenti contabili è/sono ………………………….. 
L’appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a 
tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture 
elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora 
indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA 
che è il seguente ………………………………….. 
Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale 
modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC. 
Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i 
termini di: 
- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di 
pagamento; 
- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento. 
Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà 
subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.).  
In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti 
e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice. 
Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto dall’art. 105 
del Codice. 
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni 
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 
l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 
avanzamento ed alla emissione del certificato di pagamento. 
Il Direttore dei Lavori, a seguito della Certificazione dell’ultimazione degli stessi, compilerà il 
conto finale dei lavori con le modalità di cui all’art.14, comma 1, lett. e), del Decreto.  
All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di 
saldo, ai sensi dell’art. 113-bis,comma 3, del Codice.  
Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 103, comma 6, del Codice. 
Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila, il Comune, prima di 
effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01.2008. 
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P. 
dell'intervento è ………………. e il C.I.G. attribuito alla gara è ……………………… 
(in caso di raggruppamento temporaneo) 
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Relativamente all’Impresa Capogruppo, i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione 
di bonifico  bancario  presso  l'Istituto bancario ……………………… - Agenzia n. 
……………………… di ……………………… - Codice IBAN IT ………………………., 
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari è/ 
sono: 
……………………… stesso - Codice Fiscale ……………………… e ………………………. 
nato/a a ……………………… il ……………………… - Codice Fiscale ……………………… 
Relativamente all’Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di 
bonifico bancario presso l'Istituto bancario ……………………… - Agenzia n. 
……………………… di ……………………… - Codice IBAN IT ………………………., 
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari è/ 
sono: 
……………………… stesso - Codice Fiscale ……………………… e ……………………… 
nato/a a ……………………… il ……………………… - Codice Fiscale ……………………… 
   
(in caso di impresa singola) 
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso l'Istituto 
bancario ……………………… - Agenzia n. ……………………… di ……………………… -
Codice IBAN IT ………………………, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari è/ 
sono: 
……………………… stesso - Codice Fiscale ……………………… e 
………………………nato/a a ……………………… il ……………………… - Codice Fiscale 
……………………… 
segue sempre 
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti 
correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai 
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché 
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto 
corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, 
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. 
L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i., al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati 
e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e 
derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 
(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) Il calcolo del tempo 
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei 
giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del 
relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. 
L'articolo 106, comma 13, del Codice regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la 
Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente 
in base al presente contratto. 
Art. 10. Ultimazione dei lavori. 
L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori 
secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto. 
Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, 
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, 
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accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e 
sulla funzionalità dei lavori.  
Articolo 11. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione. 
1. L’ accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art. 
102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente 
contratto, avviene con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Le Parti 
convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni oggetto del contratto.  
2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti 
di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione Appaltante 
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della Stazione Appaltante.  
Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del 
Codice. 
Costituiscono comunque causa di risoluzione: 
1. Progettazione esecutiva inadeguata e non meritevole di approvazione; 
2. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 
3. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole del rispetto 
dei termini di esecuzione del contratto;  
4. manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori; 
5. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; 
6. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 
del contratto; 
7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in 
misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 
8. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 
dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 
9. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione 
abusiva per il reclutamento della manodopera; 
10. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
11. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per 
l’aggiudicatario provvisorio o il contraente; 
12. in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il 
successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità 
nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto 
che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a 
conoscenza; 
13. in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle 
necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli 
assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: 

A. trasporto di materiale a discarica, 
B. trasporto e/o smaltimento rifiuti, 
C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, 
D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a 

prestito per movimento terra, 
E. fornitura di ferro lavorato, 
F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli 

stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art.105 del codice), 
G. servizio di autotrasporto, 
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H. guardianaggio di cantiere, 
I. alloggiamento e vitto delle maestranze. 

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata 
dall’appaltatore ai sensi dell’art.103 del codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento 
dei danni a lui imputabili. 
Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del codice, il Comune ha il diritto di recedere in 
qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei 
materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite, 
calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo. 
Articolo 13. Controversie. 
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l’art. 205 del 
codice in tema di accordo bonario. 
2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del Certificato 
di Regolare Esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il RUP attiva l’accordo bonario 
per la risoluzione delle riserve iscritte. 
Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui 
l’art. 205 del Codice, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di 
Genova. 
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
Articolo 14. Adempimenti in materia antimafia. e applicazione della Convenzione 
S.U.A.  
Il contraente ha proceduto ad accettare le clausole di legalità di cui alla convenzione SUA 
sottoscritta, tra gli altri, dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 
ottobre 2018, mediante sottoscrizione di apposito documento che espressamente le 
contiene. 
Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
1. L'Impresa ………………… ha depositato presso la Stazione Appaltante: 
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto; 
b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale 
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al 
successivo capoverso. 
qualora l’esecutore sia un R.T.I.: I documenti di cui sopra, redatti con riferimento alle  
lavorazioni di competenza,  sono stati altresì depositati dall’Impresa mandante 
………………………………... 
La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di 
cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto da …………. in data 
………………….., del quale l’appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale 
contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest’ultimo ha facoltà altresì di redigerne 
eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art. 14 del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso e il/i Piano/i 
Operativo/i di Sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del 
presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono 
depositati agli atti. 
Articolo 16. Subappalto. 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 
105 del Codice, riguardano le seguenti attività: ………………………  facenti parte della 
Categoria prevalente (………….) e i lavori appartenenti alle Categorie ……………………… 
Articolo 17. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva. 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza 
fidejussoria rilasciata da ……………………… - Agenzia di ……………………… . Cod. 
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……………………… - numero ………………………, emessa in data ……………………… per 
l'importo di Euro ……………………… (………………………/……), pari al 
………………………%(……………………… percento) (INSERIRE percentuale esatta del 
conteggio della cauzione) dell'importo del presente contratto, EVENTUALE ridotto nella 
misura del ……..% ricorrendo i presupposti di applicazione  degli artt. 103 e 93, comma 7, 
del Codice, avente validità sino a ………………………, comunque fino alla data di emissione 
del Certificato di Regolare Esecuzione e - in ogni caso - fino al decorso di 12 (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe 
semestrali / annuali. 
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto 
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 
Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza 
dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse 
arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. 
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del codice, l’appaltatore si impegna a 
stipulare/ha stipulato polizza assicurativa che tenga/per tenere indenne il Comune dai rischi 
derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro 
……………………… (………………………) (inserire importo contrattuale) e che preveda 
una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 2.000.000,00 
(duemilioni/00), in considerazione del contesto urbano in cui verranno realizzati i lavori 
(viabilità, passeggiata pedonale, esercizi commerciali, edifici ad uso abitativo, eccetera). 
Qualora per il mancato rispetto di condizioni previste dalla polizza, secondo quanto stabilito 
dalla relativa disciplina contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da 
esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del 
Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto. 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto. 
1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non 
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di 
Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli 
integralmente, i seguenti documenti: 
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto 
ancora vigente; 
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'art. 6, del Capitolato Speciale d'Appalto; 
- i piano di sicurezza previsto dall’art. 15 del presente contratto; 
Articolo 20. Elezione del domicilio. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000 l’appaltatore elegge domicilio in Genova 
presso: 
- gli uffici comunali 
Altro 
Art. 21 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 
679/2016). 
Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono 
010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; casella di posta elettronica 
certificata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti 
con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e 
dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici.  
Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, 
tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi 
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nei giorni ……………………… in prima seduta e ……………………… (eventuale … in 
seconda seduta) sono a carico dell’appaltatore, che, come sopra costituito, vi si obbliga. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato 
di Regolare Esecuzione. 
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del 
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 
5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto 
depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale 
di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne 
lettura. 
Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero 
……………………… pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, 
mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le 
quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica 
(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). 
Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti. 
Per il Comune di Genova 
Per l’appaltatore 
Dott …………… Ufficiale Rogante 
(atto sottoscritto digitalmente) 
                                                                                                       
 


