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CONTRATTO APPLICATIVO  

relativo alla ….. tranche della …..annualità 

Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa/l’R.T.I.__________________ 

per l’esecuzione dei lavori di: __________________ Aggiudicazione conse-

guente alla sottoscrizione dell’ACCORDO QUADRO in data______- 

rep_______ per la regolamentazione  dei lavori di manutenzione straordina-

ria, non programmabile, da svolgersi su sedimi stradali e spazi pubblici aper-

ti in genere, inseriti nel contesto urbano del Municipio Medio Ponente, com-

prensiva di ogni manufatto edile, di arredo urbano o attrezzatura ludico ri-

creativa ivi presente o da integrare, oltre ad ogni marginale intervento volto 

a garantire e/o ripristinare ottimali condizioni di utilizzo, igiene e pubblico de-

coro. CC2017/19 - C.U.P. 34H17001730004 - CIG…………… CIG deriva-

to______________________ 

 

L’anno 201__, il giorno __________ del mese di_____________, con la 

presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso: 

TRA 

il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fisca-

le 00856930102, rappresentato da______________, nat__ a___________, 

il _________ domiciliat__ presso la sede del Comune, nella qualità 

di_____________-, in esecuzione della determinazione dirigenziale (deter-

minazione di impegno annuale di spesa) n___________ adottata 

il________________, esecutiva ai sensi di legge  dal______________  

__________________________ 

(in alternativa, in caso di procura) 

e domiciliato/a presso la sede dell’ Impresa in qualità di Procuratore Specia-

le / Generale, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura 

Speciale / Generale autenticata nella sottoscrizione  dal Dott. ____________  
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Notaio in __________________, iscritto presso il Collegio dei Distretti Nota-

rili Riuniti di ________________ in data _____________, Repertorio n. 

_____________- Raccolta n.______________, registrata all'Agenzia delle 

Entrate di ______________al n.______________Serie ______________- 

che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento 

su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debita-

mente bollato, si allega sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e 

sostanziale; 

(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento tempo-
raneo d’imprese) 
- tale Impresa__________________ compare nel presente atto in proprio e 

in qualità di Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra 

le Imprese: 

_________________, come sopra costituita, per una quota 

di________________ 

e l’Impresa __________________con sede in _________________, 

Via/Piazza n. _______________ C.A.P. ……………, Codice Fiscale/Partita 

I.V.A. e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ________________ nume-

ro_________________, in qualità di mandante per una quota di 

_________________; 

- tale R.T.I., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di man-

dato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogi-

to/autenticato nelle firme dal Dottor _____________ Notaio in ___________ 

in data_______________, Repertorio n.______________, Raccolta 

n._______________ registrato all’Agenzia delle Entrate  di 

_______________ in data_____________al n.______________- Serie 

________________ che, in copia su supporto informatico conforme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

all’originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del 

D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera “___” perché 

ne formi parte integrante e sostanziale. 

 

PREMESSO 

- che in data ___________repertorio n. ___________, è stato stipulato 

l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016- Codice dei con-

tratti pubblici (d’ora innanzi denominato il Codice) per la regolamentazione 

dell’affidamento dei lavori di dei lavori di manutenzione straordinaria, non 

programmabile, da svolgersi su sedimi stradali e spazi pubblici aperti in ge-

nere, inseriti nel contesto urbano del Municipio Medio Ponente, comprensiva 

di ogni manufatto edile, di arredo urbano o attrezzatura ludico ricreativa ivi 

presente o da integrare, oltre ad ogni marginale intervento volto a garantire 

e/o ripristinare ottimali condizioni di utilizzo, igiene e pubblico decoro. 

CC2017/19 - C.U.P. 34H17001730004  -  CIG………- in esecuzione della 

determinazione dirigenziale  della Direzione___________ – Setto-

re________ in data____________, esecutiva  ai sensi di legge 

dal_________  (provvedimento di aggiudicazione); 

- che l'Impresa/l’R.T.I. ____________ha offerto in sede di gara il ribasso 

percentuale del___________% (__________) che opererà sul prezzario 

Opere Edili ed Impiantistica - Regione Liguria - Anno 2018 mantenendo fisso 

e invariato l’importo dell’accordo quadro e dei conseguenti contratti applica-

tivi  

- che il Comune, a termini dell’art. 54, comma 3, del  Codice, ha richiesto 

all’operatore aggiudicatario, con nota PEC in data____________prot. 

n.____________di completare la propria offerta, avuto riguardo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

a_______________, pur nei limiti delle condizioni fissate dall’accordo qua-

dro stesso; 

- che l’appaltatore, con nota PEC in data________- prot. n._________, ha 

provveduto a quanto richiesto; 

ovvero, in alternativa 

- che l'amministrazione aggiudicatrice non ha consultato per iscritto l'opera-

tore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare la sua 

offerta, in quanto non necessario; 

- EVENTUALE che in data …. con provvedimento amministrativo / determi-

nazione dirigenziale n …. la Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi ha 

approvato la progettazione esecutiva degli interventi relativi a …..  

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai 

contenuti dell’accordo quadro; 

- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del 

permanere dei requisiti generali e speciali in capo all’operatore economico 

controparte nel presente atto; 

- che, in particolare, è stato emesso DURC on line  in data_____ prot. 

n.________, con scadenza validità al ________ , che certifica la regolarità 

contributiva dell’Impresa appaltatrice  (se trattasi di R.T.I. citare estremi di 

DURC riferiti a mandataria e mandante/i) 

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si con-

viene e stipula quanto segue 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto.  

1. Il Comune di Genova affida in appalto a___________ che, avendo sotto-

scritto, in data _________ congiuntamente con il Responsabile Unico del 

Procedimento apposito verbale con i contenuti di cui all’art. 31 comma 4 let-
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tera e) del Codice (prot. NP____- in data_______) accetta senza riserva al-

cuna, l'esecuzione dei lavori ___________INSERIRE IL TITOLO 

DELL’APPALTO specificando gli interventi cui si da corso con il presente ap-

plicativo e per quelli per i quali è necessario il progetto a livello esecutivo il 

provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva e gli elaborati a 

essa connessi  

2. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inde-

rogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non di-

sciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 

n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al Codice 

sugli appalti, dalle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto uni-

to alla sopra citata  determinazione dirigenziale n __________in data 

__________(inserire provvedimento approvativo del CSA dell’accordo qua-

dro) - EVENTUALE (inserire provvedimento approvativo della progettazione 

esecutiva ove necessaria degli specifici interventi affidati e dell’eventuale atto 

d’impegno qualora siano necessari nuovi prezzi) e provvedimento ammini-

strativo della Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi n. ……… in data 

………  che qui s’intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone sottoscrit-

to, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che qui 

si allega affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo del presente contratto applicativo, al netto dell’I.V.A. e fatta sal-

va la liquidazione finale, riferito alla presente  tranche degli interventi 
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_________ dell’annualità …., ammonta ad Euro____________,00 

(___________)ed è fisso e invariabile indipendentemente dalle variazioni of-

ferte in sede di gara, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di si-

curezza. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 59, comma 

5-bis, del Codice, per cui i prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisco-

no l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.  

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1.Le Parti concordano che i lavori, oggetto del presente contratto, di cui ai 

vari ordini di servizio impartiti di volta in volta, devono essere consegnati dal 

Direttore dei Lavori, previa  disposizione del Responsabile del Procedimen-

to, entri il termine di giorni __________  (inserire un termine compreso fra 10 

e 45 giorni) dall’avvenuta stipula del presente contratto d’appalto. 

ovvero in alternativa 

I lavori  sono stati consegnati prima della stipula del contratto, ricorrendo i 

presupposti dell’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del Codice, come atte-

stato nel verbale di consegna, redatto ai sensi  dell’art. 5, comma 9, u.p. del 

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 07.03.2018 n. 

49 (d’ora innanzi denominato il Decreto) in data________________ prot. NP 

n_____/_______ che si considera allegato al presente contratto  anche se 

allo stesso materialmente non unito 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori  oggetto del presente contratto è fis-

sato in_____ (________) (inserire il termine di esecuzione complessivo degli 

interventi affidati) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data 

del primo verbale di consegna sottoscritto successivamente al presente con-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

tratto, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla 

conclusione degli interventi ordinati all’Appaltatore oggetto dell’ultimo ordine 

di servizio relativo a ogni singola annualità e, comunque fino all’esaurimento 

dell’intero importo contrattuale. 

Articolo 5. Ammontare delle Penali  

1. L’ammontare della penale pecuniaria per il mancato rispetto dei tempi 

d’esecuzione, stabilita in conformità all’art. 5 dell’accordo quadro, nella misu-

ra del 1 (uno)  per mille dell’ importo del presente contratto, è pari ad Eu-

ro_________(______________) 

2.  La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e 

con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazio-

ne anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori se-

guente un verbale di sospensione.  

3. L’ammontare delle penali risarcitorie, per il mancato rispetto di quanto of-

ferto in sede di gara viene stabilita all’art. 6 dell’accordo quadro 

4. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieciper-

cento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il con-

tratto in danno dell’appaltatore.  

4. Il mancato rispetto dei tempi, richiamati e stabiliti di volta in volta attraver-

so i vari ordini di servizio, e dell’offerta contrattuale determina la decadenza 

dell’anticipazione di cui al successivo comma 1 dell’art.6 del presente con-

tratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decor-

rere dalla data di erogazione dell’anticipazione.  

4. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art.6 del presente 

contratto, sarà progressivamente recuperata dalla stazione appaltante nel 

calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.  

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.  
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1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la 

corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% 

(venti percento) calcolato in base al valore  del presente contratto, pari ad 

Euro _________ (Euro _________)   

 Si informa che il codice IPA relativo alla fatturazione elettronica è il seguen-

te__________  che potrà essere modificato in corso di esecuzione del con-

tratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via 

PEC. Le fatturazioni elettroniche dovranno riportare oltre il predetto codice 

IPA, il codice CUP ed il codice CIG derivato. 

2. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo 

andamento dei lavori ogni ________ (________) giorni, qualunque ne sia il 

loro ammontare o comunque al raggiungimento di un importo complessivo 

pari ad almeno il 25% dell’intero importo annuale in base ai vari ordini di 

servizio impartiti, con le modalità di cui all’art 14, comma 1, del Decreto, al 

netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del Codi-

ce. La/e persona/e abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é/SONO il/la 

…………….  

Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal 

Comune entro i seguenti termini:  

- l’anticipazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavo-

ri; 

- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del 

certificato di pagamento; 

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di paga-

mento.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, 

ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del presente contrat-
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to, acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC), in corso di validità, riguardante l’affidatario e a tutti i subappaltatori. 

Ai sensi dell’art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, successivamente alla 

stipula del contratto, acquisisce il DURC a ogni scadenza dello stesso e lo 

utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori. Ai fini della veri-

fica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati 

dal DURC, anche in formato elettronico.  

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali su-

bappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).   

In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribu-

zioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o 

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice.  

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo 

dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105 

comma 13 del codice, con le stesse modalità sopra riportate relative ai pa-

gamenti dell’appaltatore.  

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quaranta-

cinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non 

imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si prov-

veda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 

di pagamento.  

Al termine dei lavori  dopo la redazione del Certificato di ultimazione, il Diret-

tore dei Lavori compilerà lo stato finale con le modalità di cui all’art. 14, 

comma 1, lett. e) del Decreto.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Il Direttore dei Lavori, a seguito della Certificazione dell’ultimazione degli 

stessi, compilerà il conto finale dei lavori con le modalità di cui all’art.14, 

comma 1, lett.e), del Decreto.  

All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento rela-

tivo alla rata di saldo, ai sensi dell’art. 113-bis,comma 3, del Codice.  

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione di 

una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 

103, comma 6, del Codice. 

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila, il Comune, 

prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una 

specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 

del 18.01.2008. 

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il 

C.U.P. dell'intervento é _______________ e il C.I.G. derivato relativo al pre-

sente contratto applicativo   é __________________ 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario se-

condo le modalità indicate nell’accordo quadro già sottoscritto dalle parti.  

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere regi-

strati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto 

previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono es-

sere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la 

piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai di-

pendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese genera-

li, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 

essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva 
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alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 

esclusiva alla realizzazione degli interventi. 

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune 

eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti 

dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) Il 

calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato 

pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle 

domande di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di paga-

mento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale. 

L'articolo 106 comma 13 del Codice, regolamenta la cessione di crediti. In 

ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le ec-

cezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Articolo 7 Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 

spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel 

capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spetta-

no all'appaltatore gli interessi legali ed eventualmente quelli moratori, qualo-

ra il ritardo superi i 60 giorni. 

2.Il saggio degli interessi di mora, stabilito ogni anno con Decreto Ministeria-

le, è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, 

del codice civile. Nel caso di subappalto con pagamento diretto gli interessi 

di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore e ai subappaltatori in 

proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 
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Art. 8- Ultimazione dei lavori 

L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore 

dei Lavori secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto. 

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un 

termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di 

lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come 

del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori.  

Controversie - Direzione di cantiere - Invariabilità del corrispetti-

vo - Risoluzione del contratto: Si richiama quanto già contenuto 

nell’accordo quadro 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 09. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'Impresa________ come sopra costituita e nell’anzidetta qualità, ha de-

positato presso la Stazione Appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lette-

ra a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui 

all'articolo 28 del medesimo Decreto; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano 

di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso. 

c) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamen-

to, poiché il/ogni singolo cantiere non rientra nell’ambito di applicazione del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i. 

Eventuale La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicu-

rezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per 

gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione di detto articolo, predispo-
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sto dal …………… in data ……………, del quale l’Impresa, avendone sotto-

scritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. 

Eventuale La stazione appaltante ha messo a disposizione il D.U.V.R.I. di 

cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 per gli interventi rientranti 

nell’ambito di applicazione, predisposto dal …………… in data ……………, 

del quale l’Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale conte-

nuto, assume ogni onere e obbligo. 

L’impresa ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di 

legge e come prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Eventuale Il piano di sicurezza e di coordinamento, il D.U.V.R.I., il piano 

sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), 

formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, pur 

non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti. 

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o 

al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla docu-

mentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ov-

vero i processi lavorativi utilizzati. 

L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicu-

rezza in fase operativa, se nominato, e l’Impresa, anche attraverso il proprio 

direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, 

garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di 

controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di im-

partire le opportune disposizioni in caso di loro violazione. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno, ai sensi dell’articolo 108 del Codice. 

Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  
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1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'Impresa __________, nell’anzidetta sua qualità,  

ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante po-

lizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia_________ – Agenzia 

___________ numero ______- emessa in data __________per l'importo di 

Euro_______ (________, (e se nel caso ridotta nella misura del ….% ai 

sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice) riferito all’importo del presente 

contratto, avente validità fino al _____ , comunque fino alla data di emissio-

ne del Certificato di Regolare Esecuzione o- in ogni caso- fino al decorso di 

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certifi-

cato, con previsione di proroghe. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata 

per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del Certificato di Regola-

re Esecuzione. 

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione. 

1. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una ga-

ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo neces-

sario al recupero dell’anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori. 

2. L’importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto 

nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da 

parte della stazione appaltante. 

Articolo 12. Responsabilità verso terzi e assicurazione.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose 

in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché 

a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova 

da ogni responsabilità al riguardo.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7  del Codice, l’appaltatore 

s’impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tene-

re indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed ope-

re, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro ________ 

(……………) (inserire importo contratto applicativo) e che preveda una garan-

zia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00) con previsione di proroghe annuali.  

Qualora per il mancato rispetto di condizioni previste dalla polizza, secondo 

quanto stabilito dalla relativa disciplina contrattuale, la garanzia della polizza 

assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà 

direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo 

subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 13. Documenti che fanno parte del contratto applicativo.  

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in 

quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati o 

depositandi agli atti del Comune di Genova nell’ambito della sottoscrizione 

dell’accordo quadro o iniziale, avendone comunque le Parti preso diretta co-

noscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 

in quanto vigente e applicabile; 
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- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- gli elaborati progettuali; 

- l’elenco degli interventi e relativa stima economica; 

- gli elenchi prezzi di cui all’accordo quadro; 

- i Piani di Sicurezza previsti dall’art. ______ del presente contratto applicati-

vo. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicati-

vo si richiama espressamente l’accordo quadro stipulato in data _______ 

repertorio. n. _________ a rogito_____________ 

S’intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre dispo-

sizioni vigenti in materia e in particolare il Codice, il Regolamento approvato 

con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Decreto  e il D.M. n. 145/2000 per quan-

to ancora vigente e compatibile con le disposizioni del Codice . 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico estimativo allegati al progetto. (ATTENZIONE 

verificare la compatibilità di questa previsione con l’art. 32, comma 14-bis, 

del Codice) 

Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Re-
golamento UE n. 679/2016). 
Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Gari-

baldi 9- telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgeno-

va@comune.genova.it; casella di posta elettronica certificata (PEC) comu-

negenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il 

presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telemati-

che, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini 

connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di ar-

chiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

mailto:urpgenova@comune.genova.it
mailto:urpgenova@comune.genova.it
mailto:comunegenova@postemailcertificata.it
mailto:comunegenova@postemailcertificata.it
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Articolo 13. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fi-

scale. 

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a 

esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato 

Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale 

carico dell’appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc- 

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

3. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Sta-

zione Appaltante. 

4. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati 

in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale di esso 

5. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi 

dell’articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

Il/la Dirigente  firmato digitalmente …………………. 

L’Appaltatore ………………….. 


