

02						
01	GENNAIO 2020	Revisione generale per appalto integrato	Ileana NOTARIO	Giuseppe SGORBINI	Giuseppe SGORBINI	Luca PATRONE
00	SETTEMBRE 2019	PRIMA EMISSIONE	Ileana NOTARIO	Giuseppe SGORBINI	Giuseppe SGORBINI	Luca PATRONE
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato

COMUNE DI GENOVA				
DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA			Direttore <b>Arch. Luca PATRONE</b>	
Settore Progettazione Impianti e Strutture			Dirigente <b>Ing. Francesco BONAVITA</b>	
Comittente ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE VALLATE			Codice Progetto <b>04.82.00</b>	
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE <b>Arch. Rosanna TARTAGLINO</b>		RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO <b>Arch. Ferdinando DE FORNARI</b>		
Progetto Architettonico  F.S.T. Arch. Alberto ROSSI  Collaboratori I.S.T. Maura GENOVESE		Computi Metrici e Capitolati F.S.T. Geom. Giuseppe SGORBINI Collaboratori I.S.T. Geom. Ileana NOTARIO I.S.T. Geom. Alessandra GHIOTTO I.S.T. Geom. Stefano PERSANO		
Progetto Strutturale Resp. Ufficio F.S.T. Ing. Lucia LA ROSA F.S.T. Ing. Serena UGOLINI Collaboratori F.S.T. Arch. Donatella CIPANI		Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione F.S.T. Geom. Giuseppe SGORBINI		
Progetto e Computo Impianti elettrici Resp. Ufficio Dir. Ing. Francesco BONAVITA Collaboratori F.S.T. Ing. Roberta GARELLO		Studi geologici F.S.T. Geol. Daniele CAVANNA		
Progetto e Computo Impianti meccanici Resp. Ufficio Dir. Ing. Francesco BONAVITA Collaboratori F.S.T. Ing. Martino ROSATI F.S.T. Ing. Michele DE MARZO		Rilievi  Basi FISIA  Resp. Ufficio F.S.T. Arch. Ivano BAREGGI		
Intervento/Opera  <b>Teatro AKROPOLIS</b> Completamento opere di adeguamento funzionale e tecnologico			Municipio Medio Ponente <b>VI</b>	
Oggetto della tavola  <b>QUADRO ECONOMICO</b>			Quartiere Sestri Ponente	
			N° progr. tav.	N° tot. tav.
			Scala  Varie	Data  Sett 2019
			Tavola N°  <b>01</b>  <b>D-Gn</b>	
Livello Progettazione <b>DEFINITIVO</b>		GENERALE		
Codice MOGE <b>20047</b>	Codice OPERA <b>04.82.00</b>	Codice identificativo tavola		

# TEATRO AKROPOLIS

## Completamento opere di adeguamento funzionale e tecnologico

### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ai sensi Art. 32 / D.Lgs 207/2010

A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo dei lavori	€	€
		di cui importo lavori a corpo	€ 385.527,57	
		di cui importo lavori per abbattimento barriere	€ 19.160,66	
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 404.688,23</b>
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.063,51
	A.3	Lavori in economia		€ 20.990,20
	A.4	Progettazione		€ 20.000,00
<b>Totale (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>				<b>€ 457.741,94</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 0,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		€ 8.584,19
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 15.294,72
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 8.000,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + .... + B.13)</b>				<b>€ 31.878,91</b>
C. I.V.A.	C	I.V.A.	€	
	C.1.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 96.487,88
	C.1.2	I.V.A. su Lavori	10%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Lavori	4%	€ 766,43
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 5.124,84
<b>Totale IVA</b>				<b>€ 102.379,15</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>				<b>€ 592.000,00</b>