



COMUNE DI GENOVA



"La mia Energia è al 100% Verde"

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT  
SETTORE MANUTENZIONI

**QUADRO ECONOMICO**

**Polo Tursino: interventi urgenti non programmabili di manutenzioni diffuse da attuarsi mediante accordo quadro - anni 2019-2020-2021**

		Finanziamento 2019	Finanziamento 2020	Finanziamento 2021	Totale QE
<b>A</b>	<b>LAVORI a misura</b>				
A1	Importo netto lavori edili a misura	€ 119.200,00	€ 119.200,00	€ 119.200,00	€ 357.600,00
A2	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.450,00	€ 7.450,00	€ 7.450,00	€ 22.350,00
A3	Importo economie non soggette a ribasso	€ 22.350,00	€ 22.350,00	€ 22.350,00	€ 67.050,00
	<b>TOTALE LAVORI a misura</b>	<b>€ 149.000,00</b>	<b>€ 149.000,00</b>	<b>€ 149.000,00</b>	<b>€ 447.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)</b>				
B.1	Spese tecniche per progettazione sondaggi, indagini, verifiche tecniche e collaudi e per spese di gara (IVA compresa)	€ 15.240,00	€ 15.240,00	€ 15.240,00	€ 45.720,00
B.2	Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,5%)	€ 2.980,00	€ 2.980,00	€ 2.980,00	€ 8.940,00,00
	<b>Totale Somme a disposizione B</b>	<b>€ 18.220,00</b>	<b>€ 18.220,00</b>	<b>€ 18.220,00</b>	<b>€ 54.660,00</b>
<b>C</b>	<b>IVA lavori 22%</b>	<b>€ 32.780,00</b>	<b>€ 32.780,00</b>	<b>€ 32.780,00</b>	<b>€ 98.340,00</b>
	<b>Totale complessivo A + B + C</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 600.000,00</b>

I progettisti

(Ing. Vittorio Baroni)

Il R.U.P.

(Ing. Gianluigi Frongia)

Genova, Novembre 2019