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COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.3.0.-8

OGGETTO INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERBATOI INTERRATI
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GASOLIO NELLA RIMESSA MANGINI DI VIA
MADDALONI

- CIG 8203904BBD

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che a seguito della sottoscrizione, tra gli altri, del Comune di Genova e della Prefettura di Genova
in data 22 ottobre 2018 avente ad oggetto: convenzione per la Stazione Unica Appaltante ¢ stato di-
sposto che la stazione unica appaltante comunale, oltre a gestire le procedure di affidamento del Co-
mune di Genova, svolga la stessa attivita per le societa in house e da esso partecipate, nonché le

fondazioni e gli enti strumentali in qualsiasi forma costituiti, che vi aderiscono, tra le quali la socie-
ta AMT S.P.A;

- che AMT S.P.A. ha manifestato la necessita di espletare procedura aperta telematica, ai sensi degli
artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), per I’affidamento in appalto dei la-
vori in epigrafe per I’importo complessivo a base di gara di Euro 322.733,78 compresi oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 24.063,62 e opere in economia pari a euro 5.118,50, il
tutto oltre I.V.A.;

- che in ragione dell’importo di gara e della tipologia di lavorazioni e in accordo con la committen-
za, si procedera all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, sulla base del cri-
terio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, secondo quanto indicato dal RUP, I’appalto ¢ costituito da un unico lotto in quanto si ritiene
necessaria 1’esecuzione unitaria;

- che si ritiene di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, fatta salva 1’appli-
cazione dell’art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazio-
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ne all’oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all’espletamento della
procedura di gara, rinviando a successivo atto I’aggiudicazione dell’appalto;

- che si prende atto dell’onere posto a carico della predetta Societa AMT S.P.A. di stipulare diretta-
mente con 1’operatore economico aggiudicatario il relativo contratto, con la precisazione che il rap-
porto contrattuale intercorrera in via esclusiva con la societa stessa, e con manleva del Comune di
Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, delle relative obbligazioni, del
pagamento del corrispettivo contrattuale di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in
merito al contratto stesso possa insorgere;

- che, ai sensi ai sensi del comma 14 art. 31 D.lgs. 50/2016, con nota prot.n. 75398 del 27/02/2020,
¢ stato nominato il Responsabile del subprocedimento di gara;

Rilevato:

- che la Societa AMT S.P.A. con nota pervenuta alla Stazione Unica Appaltante Comunale a mezzo
mail del 21 febbraio 2020, ha conferito alla stessa il mandato per 1’indizione della gara fornendo nel
contempo unitamente la documentazione propedeutica, debitamente approvata ed elaborata diretta-
mente dalla societa con specifico riferimento al progetto esecutivo, al capitolato tecnico ed allo
schema di contratto, e complessivamente consistente in:

- DISCIPLINARE DI GARA;

- SCHEMA DI CONTRATTO

- PROGETTO ESECUTIVO:

MANGINI-ROI - ELENCO ELABORATI

MANGINI-R02 - RELAZIONE GENERALE

MANGINI-R03 - CARTOGRAFIA

MANGINI-R04 - RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
MANGINI-R05 - CRONOPROGRAMMA

MANGINI-R06 - ANALISI NUOVI PREZZI

MANGINI-R07 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
MANGINI-RO8 - LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
MANGINI-R09 - CAPITOLATO TECNICO

MANGINI-R10 - PIANO DI MANUTENZIONE

MANGINI-R11 - DUVRI REVISIONE 0

MANGINI-R12 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MANGINI-R13 - FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
MANGINI-R14 - RELAZIONE SUGLI IMPIANTI

MANGINI-R15 - RELAZIONE TECNICO-STRUTTURALE
MANGINI-TO1-REV.1- STATO ATTUALE- PLANIMETRIA E SEZIONI
MANGINI-T02-REV.1- PROGETTO- PLANIMETRIA E SEZIONI
MANGINI-T03-REV.1- RAFFRONTO-PLANIMETRIA E SEZIONI
MANGINI-T04-REV.1- PROGETTO- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
MANGINI-T05-REV.1- PROGETTO-COPERTURA VASCHE
MANGINI-T06-REV.1- PROGETTO- CANTIERIZZAZIONE
MANGINI-TAV7 — PROGETTO PLANIMETRIA IMPIANTI
MANGINI-TAVE8 — PROGETTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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Visto il mandato con cui si comunica I'impegno di AMT S.P.A. a far fronte al pagamento del corri-
spettivo con mezzi propri di bilancio.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, per conto della Societa A.M.T. S.p.A. con sede in
Genova, Via Montaldo n.2, codice fiscale e numero d’iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Genova 03783930104, procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del codice, per I’affi-
damento dei lavori di sostituzione serbatoi interrati impianto di distribuzione gasolio nella rimessa
Mangini di Via Maddaloni per I’importo complessivo a base di gara di Euro 322.733,78 il tutto oltre
LLV.A;

2) di dare atto che si procedera all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice, sul-
la base del criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale;

3) al fine di procedere all’indizione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, di ap-
provare i seguenti documenti propedeutici, (gia approvati da AMT S.P.A.) e consistenti in:

- DISCIPLINARE DI GARA;

- SCHEMA DI CONTRATTO

- PROGETTO ESECUTIVO:

MANGINI-RO1 - ELENCO ELABORATI

MANGINI-R02 - RELAZIONE GENERALE

MANGINI-R03 - CARTOGRAFIA

MANGINI-R04 - RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
MANGINI-R05 - CRONOPROGRAMMA

MANGINI-R06 - ANALISI NUOVI PREZZI

MANGINI-R07 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
MANGINI-RO08 - LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
MANGINI-R09 - CAPITOLATO TECNICO

MANGINI-R10 - PIANO DI MANUTENZIONE

MANGINI-R11 - DUVRI REVISIONE 0

MANGINI-R12 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MANGINI-R13 - FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
MANGINI-R14 - RELAZIONE SUGLI IMPIANTI

MANGINI-R15 - RELAZIONE TECNICO-STRUTTURALE
MANGINI-TO1-REV.1- STATO ATTUALE- PLANIMETRIA E SEZIONI
MANGINI-T02-REV.1- PROGETTO- PLANIMETRIA E SEZIONI
MANGINI-T03-REV.1- RAFFRONTO-PLANIMETRIA E SEZIONI
MANGINI-T04-REV.1- PROGETTO- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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MANGINI-T05-REV.1- PROGETTO-COPERTURA VASCHE
MANGINI-T06-REV.1- PROGETTO- CANTIERIZZAZIONE
MANGINI-TAV7 — PROGETTO PLANIMETRIA IMPIANTI
MANGINI-TAVE8 — PROGETTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

che, il disciplinare di gara, e lo schema di contratto, vengono qui inseriti per far parte integrante del
presente provvedimento, risultando il resto della documentazione depositata agli atti della stazione
appaltante;

4) di prendere atto dell’onere posto a carico della predetta Societa AMT S.P.A. di stipulare
direttamente con 1’operatore economico il relativo contratto, con la precisazione che il rapporto
contrattuale intercorrera in via esclusiva con la societa stessa, e con manleva del Comune di Genova
da tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, delle relative obbligazioni, del
pagamento del corrispettivo contrattuale di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in
merito al contratto stesso possa insorgere;

5) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva
I’applicazione dell’art. 95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi
all’espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto 1’aggiudicazione dell’appalto;

6) di prendere atto che la Societa AMT S.P.A., con nota pervenuta alla Stazione Unica Appaltante
Comunale a mezzo mail del 21 febbraio 2020 con nota sottoscritta digitalmente, ha dato mandato
alla S.U.A.C. di espletare la procedura di gara di cui al presente provvedimento, e che in tale
documento viene dichiarato dalla societa stessa che AMT S.P.A. fara fronte al pagamento dei
corrispettivi delle forniture con mezzi propri di bilancio.

7) di dare atto che il presente provvedimento ¢ stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali.

8) di aver verificato I’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del codi-
cee dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
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DISCIPLINARE DI GARA AFFERENTE L’APPALTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE SERBATOI INTERRATI IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE GASOLIO NELLA RIMESSA MANGINI DI VIA
MADDALONI.



ART. 1) NORME PARTICOLARI.

Il presente appalto soggiace alla Convenzione sottoscritta tra la Prefettura UTG di Genova, il Comune
di Genova e le Societa aderenti, in data 22/10/2018.

| concorrenti vengono edotti che I’impresa aggiudicataria provvedera a stipulare il contratto
conseguente al presente appalto con la Societa A.M.T. S.P.A.; il rapporto contrattuale intercorrera in
via esclusiva con la societa stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilita solidale, tra
I’impresa aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova e la Societa A.M.T. S.P.A. con
riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all’adempimento delle relative
obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, a ogni correlata controversia, anche con
terzi, che possa insorgere.

ART. 2) OGGETTO DELL’APPALTO e IMPORTO a BASE di GARA

Costituisce oggetto del presente appalto I’esecuzione dei lavori di SOSTITUZIONE SERBATOI
INTERRATI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GASOLIO NELLA RIMESSA MANGINI DI VIA
MADDALONI da affidarsi mediante procedura aperta telematica come definita dagli artt. 58 e 60 del
D.lgs. n. 50/2016 (Codice).

Codice gara: 7684296

CIG: 8203904BBD

CPV: 45247270-3 Lavori di costruzione di serbatoi
Il luogo di esecuzione dei lavori é: Genova.

Validazione effettuata dal RUP come da verbale del 18/05/2019.

L’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto, ammonta a € 322.733,78
(trecentoventiduemilasettecentotrentatre/78) IVA esclusa, al lordo del ribasso offerto, compresi gli
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 24.063,62 (ventiquattromilasessantatre/62) e le
opere in economia non soggette a ribasso pari a € 5.118,50 (cinquemilacentodiciotto/50): pertanto
I’importo complessivo soggetto a ribasso d’asta risulta essere pari a € 293.551,66
(duecentonovantatremilacinquecentocinquantuno/66).

Costi stimati della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art 23 del Codice ammontano a Euro
87.592,04 e sono compresi nell’importo complessivo di cui ante.

Le opere in economia saranno contabilizzate come stabilito nel capitolato speciale d’appalto.

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone 1’intervento sono i seguenti:

Categoria | Importo Euro incidenza | Qualificazion S.1.O.S.
e obbligatoria
0G03 162.673,29 50,40% Sl NO
0G06 107.195,46 33,22% Sl NO
0G12 52.864,94 16,38% Sl NO
Totale 322.733,78 100,00%




Il contratto ¢ stipulato con contabilizzazione “a misura” e “a corpo ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera ddddd) ed eecee) e dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice, per cui i prezzi unitari di cui
all’elenco prezzi, integrante il progetto, con 1’applicazione del ribasso offerto in sede di gara,
costituiscono 1’elenco dei prezzi unitari contrattuali, pertanto il contratto fissa i prezzi invariabili per
I’unita di misura.

La procedura verra espletata in modalita completamente telematica (ai senti dell'art. 58 del
D.lgs 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di
Genova e disponibile all'indirizzo web:

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte
telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali** della piattaforma telematica
(https://appalti.comune.genova.it/Portale Appalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp ).

Per l'utilizzo della modalita telematica di presentazione delle offerte & necessario che I'Operatore
Economico:

[1Jessere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione e l'offerta;

[1[Jessere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

[10registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti ottenendo cosi una username e una password di
accesso all'area riservata dell'operatore economico;

[10Juna volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata
e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la
voce "presenta offerta”;

Avvertenze relative all’accesso al portale telematico:

Al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una
sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per
volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il “logout”.

Tutti 1 file vengono caricati in sessione (una sorta di “memoria temporanea” del server) e non sono
salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante “Salva documenti”.

In caso di raggruppamenti temporanei € necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma é
necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell’apposito campo il proprio codice
fiscale e la propria PEC.

ART. 3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare offerta tutti 1 soggetti indicati dall’art. 45 del Codice.

Ai sensi dell’art. 80 comma 5 del codice € vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che
si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Tutti 1 concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice meglio dettagliati nell’apposito MODULO — DGUE scaricabile dal sito di e-procurement.

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del codice ¢ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla


https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti

gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.

3.1 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI CONCORRENTI E COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI ex ART. 48 DEL CODICE.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del Codice,
oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di societa ai sensi
dell’art. 2615 ter del Codice Civile, con I’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del Codice.
Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice devono essere posseduti e
dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in costituendo raggruppamento temporaneo o
costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre singolarmente le dichiarazioni di
cui al MODULO - DGUE sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo
I’ISTANZA di PARTECIPAZIONE scaricabile dal sito di e-procurement da cui risulti tale
intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché le
quote di partecipazione al raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 48 del Codice e
dall’art. 92 del D.P.R. n.207/2010 (di seguito Regolamento), con la precisazione che comunque ai
sensi dell’art. 83 comma 8 del codice I’'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.

Il Raggruppamento/Consorzio produrra la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria
Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande / consorziande.

L'offerta congiunta dovra essere sottoscritta, pena I’esclusione, da tutte le Imprese che fanno parte
del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

3.2 ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45
COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice,
con la specificazione che il consorzio dovra indicare, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del codice, quali
tra le imprese facenti parte del consorzio eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a
queste ultime é fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell’art. 48 del codice ¢ consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 ¢
19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)
e ¢), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in
sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la
mancanza di un requisito in capo all’impresa consorziata.

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di
aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al
MODULO — DGUE scaricabile dal sito di e-procurement.

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello statuto.

Trova altresi applicazione quanto prescritto dall’art. 47 del codice e art. 94 del Regolamento.

In particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i
requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate



designate per 1’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese
consorziate non designate per 1’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del codice.

3.3 ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D’AZIENDA O DI RAMO D’AZIENDA,
TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Societa concorrente vanti la propria capacita economica e finanziaria, tecnica e
professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d’azienda, o di ramo d’azienda,
trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati
effettuati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente ¢ invitato ad
includere tra i documenti richiesti per I'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le
modificazioni avvenute.

Si rammenta che 1 soggetti individuati dal comma 3 dell’art. 80 del Codice che hanno operato presso
la societa cedente, incorporata o le societa fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, rientrano tra i soggetti che devono essere
in possesso dei requisiti generali di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice.

3.4 ISTRUZIONI in CASO di AVVALIMENTO ai sensi del’ART. 89 del
CODICE.

I concorrenti, singoli o associati, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) e ¢) del
Codice e art. 61 del Regolamento, nei casi consentiti, necessari per la partecipazione alla gara,
avvalendosi delle capacita di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento o consorzio
ordinario, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte
le prescrizioni contenute nell’art. 89 del medesimo Codice e fermo restando 1’espresso divieto del
comma 11 del medesimo articolo. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito del modello
DGUE le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1 e inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa, 1’originale o la copia autentica del contratto in virtu del quale
I’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. L’ impresa
ausiliaria dovra rendere a sua volta espresse dichiarazioni di cui al citato articolo 89 contenute nel
“MODULO AUSILIARIA” allegato al presente disciplinare. In particolare il contratto di avvalimento
dovra essere espresso in forma scritta, e contenere, a pena di nullita, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria per tutta la durata dell’appalto,
nonché dell’onerosita 0 meno della prestazione. Si precisa che piu concorrenti non potranno avvalersi
della stessa impresa ausiliaria e che I’impresa ausiliaria e il concorrente avvalente non possono
partecipare contemporaneamente alla presente gara. L’ausiliario non puo avvalersi a sua volta di
altro soggetto. L'impresa ausiliaria sara soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo
a disposizione dell’impresa avvalente. L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti
capoversi comporta 1’esclusione dalla gara. Il concorrente e I’impresa ausiliaria sono responsabili in
solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Non ¢ consentito 1’avvalimento per la
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneita professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA
oppure a specifici Albi).

ART. 4) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Per partecipare alla gara si dovra effettuare obbligatoriamente un sopralluogo con accompagnamento
di personale della committenza.
La mancata effettuazione del sopralluogo sara causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta — inviata esclusivamente via e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi di posta
elettronica:
alberto.traverso@amt.genova.it
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franco.api@amt.genova.it

alberto.repetto@amt.genova.it

dovra indicare I’indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione nonché il numero dei
partecipanti al sopralluogo (preferibilmente un solo soggetto per impresa richiedente) indicando per
ogni partecipante nome e cognome e titolo (es. Legale rappresentante, Direttore tecnico, procuratore,
dipendente). 1l sopralluogo andra prenotato, esclusivamente via email come sopra detto, entro e NON
oltre 5 giorni solari prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Referenti per il sopralluogo:

Ing. Franco Api;

Ing. Alberto Repetto.

Il sopralluogo puo essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dalla stazione appaltante con
un minimo di 3 giorni in anticipo e secondo le modalita operative che verranno di seguito indicate.

Il sopralluogo potra essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di
delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente o da un soggetto diverso purché
munito di procura notarile.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia gia costituiti che non ancora
costituiti, in relazione al regime della solidarieta di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo
puo essere effettuato da uno dei soggetti dinanzi indicati per tutti gli operatori economici raggruppati
o consorziati, purché¢ munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori pena 1’esclusione dalla
procedura di gara.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato

come esecutore dei lavori.

Identificazione delle persone che si recano per effettuare la visita dei luoghi:

° il legale rappresentante ¢ riconosciuto a mezzo carta d’identita e copia attestazione SOA o
CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo;

° il direttore tecnico dell’impresa ¢ riconosciuto a mezzo carta d’identita e copia attestazione
SOA o CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo

° il procuratore speciale a mezzo carta d’identita e in forza di procura a mezzo atto notarile da
consegnare in copia in sede di sopralluogo

° il dipendente dell’impresa concorrente a mezzo carta d’identita e autocertificazione che attesti

la sua qualita di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, 0 documentazione
equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo (a titolo esemplificativo estratto Unilav).

Dell’avvenuta presa visione verra rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi
identificativi del concorrente.

Tutta la documentazione idonea al riconoscimento della figura professionale che effettua il
sopralluogo deve essere consegnata al tecnico che rilascia copia dell’attestato di visita dei luoghi e ne
verbalizzera ’esatta presenza (ed eventualmente, in copia semplice, inserita nella documentazione
amministrativa all’interno della Busta documentazione amministrativa).

ART. 5) REQUISITI DI AMMISSIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Ferme restando le modalita di presentazione dell’offerta espressamente previste negli articoli
successivi del presente Disciplinare, ai fini dell’ammissione alla gara, le Imprese partecipanti
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dovranno presentare 1’apposita ISTANZA di PARTECIPAZIONE e riprodurre le dichiarazioni di
cui al MODULO - DGUE scaricabili dal sito di e-procurement.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformita alle
previsioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi
elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarita essenziale
degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate
0 regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarita essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono I’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

At fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico dovra essere in possesso di:

- ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE, in corso di validita e adeguata per Categoria e
Classifica ai valori del presente disciplinare, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in fotocopia
sottoscritta dal Legale Rappresentante e accompagnata da copia del documento di identita dello
stesso, oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la
presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui
I’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all’art. 77 del regolamento (D.P.R.
n. 207/2010) e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con
la SOA competente al fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovra essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell’art.
76 del predetto regolamento ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validita
dell’attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di
verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell’ammissione dell’impresa alla procedura di gara ¢
altresi necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica
interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini I’impresa sara considerata priva di valida attestazione SOA.

e CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO:

Il concorrente dovra essere qualificato mediante possesso della categoria e classifica infra indicata,
nel rispetto dell’art. 105 comma 2 del Codice e ss.mm.ii, e nel rispetto dei limiti e dei divieti di legge
previsti per la quota del subappalto in relazione all’importo del contratto.

Il superamento di tale limite in sede di offerta, in assenza di qualificazione idonea a coprire
direttamente e per intero ’importo delle categorie richieste secondo le regole del presente
disciplinare, comporta I’esclusione.

Categoria PREVALENTE:

OGO03 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane)

Euro 162.673,29 pari al 50,40%

CLASSE | (prima)

Qualificazione obbligatoria.

Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo
raggruppamento).

E ammesso 1’avvalimento.

Subappaltabile nel rispetto del limite complessivo di cui all’articolo 105 comma 2 del Codice.



Categorie SCORPORABILI:

OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) Euro 107.195,46
pari al 33,22%

CLASSE I (prima)

Qualificazione obbligatoria.

Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo
raggruppamento).

E ammesso 1’avvalimento.

Subappaltabile nel rispetto del limite complessivo di cui all’articolo 105 comma 2 del Codice.

A pena di non ammissione, se I’operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta
in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero al verificarsi di due
condizioni: se coperta dalla categoria prevalente e se non viene superato il limite complessivo di cui
all’articolo 105 comma 2 del Codice.

OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale)

Euro 52.864,94 pari al 16,38%

CLASSE | (prima)

Qualificazione obbligatoria.

Eseguibile dal concorrente se direttamente qualificato (quale impresa singola o costituendo
raggruppamento).

E ammesso 1’avvalimento.

Subappaltabile nel rispetto del limite complessivo di cui all’articolo 105 comma 2 del Codice.

A pena di non ammissione, se I’operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta
in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero al verificarsi di due
condizioni: se coperta dalla categoria prevalente e se non viene superato il limite complessivo di cui
all’articolo 105 comma 2 del Codice.

NOTA BENE stante il limite, previsto dalla legge, del 40% al subappalto, nella presente
procedura non e possibile qualificarsi subappaltando per intero entrambe le categorie
scorporabili. La violazione di tale regola comporta la non ammissione.

Dovra essere inoltre allegata, la sequente documentazione:

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ Autorita e
successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara ¢ acquisita, fino all’entrata
in vigore del decreto di cui all’art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, e che la stazione appaltante verifichera il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il
sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente
tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’ Autorita secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui sopra.

NOTA BENE: 11 “PASSOE” dovra essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un
R.T.I. o di un consorzio (costituendi o gia costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio
concorre (nel caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili).

« documentazione comprovante la prestazione della GARANZIA PROVVISORIA ai sensi e per gli
effetti dell’art. 93 del codice nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara.



La garanzia dovra avere validita di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta e contenere
la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché
I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione
appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice
Civile.

La stessa potra essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- bonifico bancario intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA
COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN
IT72X0200801459000101771767,

fideiussione, sottoscritta digitalmente dal fideiussore e dal beneficiario, rilasciata da imprese
bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del
D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 ¢ che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa e, da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE —
Comune di Genova, Via Garibaldi 9 — 16124 GENOVA

Le Imprese partecipanti alla gara potranno presentare una cauzione d’importo ridotto nei casi e con
le modalita di cui al comma 7 del predetto art. 93. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Dovra inoltre essere resa, a pena di esclusione, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi
del comma 8 del predetto art. 93, ’impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria
per I’esecuzione del contratto con le modalita e per gli importi di cui all’art. 103 del codice, in
caso di aggiudicazione della gara. Ai sensi del comma 8 dell’art. 93 tale disposizione non si
applica alle micro, piccole e medie imprese a ai R.T.l. 0 consorzi ordinari tra tali imprese.

Tale garanzia, ai sensi del comma 9 del predetto art. 93 sara svincolata contestualmente alla
comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo
il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verra incamerata qualora:

o L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato
motivo alla stipula del contratto stesso.

o L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei
requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta 0 comunque acquisita
dall’ Amministrazione dimostri che I’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’A.N.A.C. n.1174 del
19 febbraio 2018 da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione
delle offerte. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono
pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html .

ART. 5) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE.

L’appalto sara aggiudicato, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e dell’art. 97 comma 8 del
Codice come modificati dalla Legge n. 55 del 2019, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante 1’esclusione delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma
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2) e 2) bis del Codice, nei casi previsti dall’art. 97 comma 3 bis del Codice.

Al _sensi del predetto art. 95 comma 10, si rammenta inoltre, che il concorrente deve indicare
nell’offerta economica, pena I’inammissibilita della stessa, sia i propri costi della manodopera,
nel rispetto di_quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d, che i costi interni aziendali
concernenti I’adempimento_delle disposizioni in_materia di salute e sicurezza sui _luoghi di
lavoro.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del
Codice, non si procedera all’esclusione automatica e verra effettuata la verifica di anomalia della
migliore offerta fino alla concorrenza della soglia determinata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 2 bis
del Codice. Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore
acinque, non si procedera alla determinazione della soglia di anomalia, ma ai sensi dell’art. 97 comma
6 ultimo periodo del Codice la Stazione appaltante potra discrezionalmente valutare la congruita di
un’offerta che appaia anormalmente bassa, sulla base di elementi specifici. In tali casi non si potra
procedere all’esclusione dell’offerente senza una previa convocazione dello stesso a conclusione del
contraddittorio.

ART. 6) PROCEDURA DI GARA.

Il Responsabile del procedimento di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della
medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi telematici presentati, procedera alla
verifica della correttezza formale della documentazione.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento
comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle societa partecipanti alla gara (legali
rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarita essenziali non sanabili consistenti
in carenze della documentazione che non consentono 1’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. Non sono inoltre sanabili, e comportano I’esclusione, le irregolarita afferenti
I’ offerta.

ART. 7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La gara in oggetto verra espletata in modalita completamente telematica, attraverso la piattaforma di
e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma™ disponibile al seguente indirizzo web:

https://appalti.comune.genova.it/Portale Appalti

Per I'ammissione alla gara il plico elettronico dovra pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma
entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, nel quale verra altresi indicata la data della pri,a
seduta pubblica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalita cartacea o via PEC.

| concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo cosi le
credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove
richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sara riconosciuta valida alcuna offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
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Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano
sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il
concorrente dovra produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso ¢ dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
b) busta telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui ¢ composta 1’offerta, ciascun Operatore Economico ha a
disposizione una capacita pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 30 MB per
ciascuna Busta telematica.

BUSTA telematica A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

In una prima busta telematica dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 83 comma
9 del codice, i seguenti documenti digitali:

(1 ISTANZA di partecipazione;

1 il/i modello/i DGUE;

(1 autocertificazione possesso documentale;

(] garanzia provvisoria;

[ se necessarie adeguate certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione
sostitutiva;

[ attestazione comprovante il pagamento del contributo all’ Autorita;

(1 dichiarazione di subappalto;

(1 gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.l. o di Consorzio o di avvalimento;

[1 eventuale copia della procura (generale o speciale);

0 “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, deliberan. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ Autorita;

[1 CLAUSOLE DI INTEGRITA’;

[J CONVENZIONE SUAC.

Saranno inoltre inseriti in tale prima busta:
(1 copia della attestazione SOA;
(] copia del verbale di avvenuto sopralluogo.

Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

BUSTA telematica B: OFFERTA ECONOMICA

In tale seconda busta telematica dovra essere inserita, a pena di esclusione, 1’ offerta secondo il modulo
caricato sul portale e la lista delle lavorazioni e forniture debitamente compilata, parimenti caricata
sul portale

Entrambe dovranno essere debitamente sottoscritte digitalmente dal rappresentante dell’Impresa
oppure, in caso di costituendo R.T.l. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti
delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena I’esclusione.

Ai fini dell’assolvimento dell’apposizione del bollo il concorrente dovra inserire nella busta
telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA scansione del modello f24 attestante il
pagamento oppure scansione in formato PDF dell’offerta con I’apposizione della marca da bollo
debitamente annullata.
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L’offerta, dovra avere la validita di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua
presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta s’intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli
oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Ai sensi del predetto art. 95 comma 10 del Codice, si rammenta inoltre, che il concorrente deve
indicare nell’offerta economica, pena I’inammissibilita della stessa, sia i propri costi della
manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d), che i costi interni aziendali
concernenti I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

e che presentino un prezzo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze,
calcolato applicando la percentuale di ribasso offerta pari o superiore al valore posto a base di
gara;

e contenenti riserve o condizioni.

ART. 8) AGGIUDICAZIONE

Il risultato definitivo della gara sara formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione,
subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e
speciale richiesti.

L’aggiudicatario, ha 1’obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla
stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali e ogni altro documento
propedeutico) entro e non oltre il termine comunicato dal Committente.

ART. 9) ALTRE INFORMAZIONI

La S.U.A.C. si riserva la facolta di non procedere all’aggiudicazione qualora, ai sensi dell’art. 95
comma 12 del codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, senza che in tal caso 1 concorrenti stessi ammessi all’apertura dell’offerta economica
possano avanzare richieste di indennizzo o risarcimento.

La S.U.A.C. si riserva altresi di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si
renda necessario.

Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazioni tra la S.U.A.C. e 1 concorrenti avverranno nel
rispetto dell’art. 76 del codice.

Il presente affidamento soggiace alla convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra
gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 (convenzione
S.U.A)) dei cui contenuti e regole i concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura di gara,
si rendono edotti ed espressamente si obbligano, per quanto di pertinenza, con particolare riferimento
all’innalzamento dei livelli di legalita, e che dovra essere sottoscritta per accettazione, unitamente al
documento denominato “CLAUSOLE DI INTEGRITA’ DEL COMUNE DI GENOVA”, entrambi
appositamente caricati sul portale.

ART. 10) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aii sensi e per gli effetti di quanto disposto Regolamento UE n. 2016/679, si avvisa che i dati raccolti
nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai
soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorita giudiziaria.
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ART. 11) CHIARIMENT]I

Le informazioni inerenti il presente appalto, dovranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante
del Comune mediante richiesta inoltrata tramite il portale

| chiarimenti resi dalla stazione appaltante,_ sempre tramite il portale, nonché le risposte ai quesiti
di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicati sul portale; fino a sei giorni
antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza
dei termini di presentazione delle offerte. Nella medesima pagina internet verranno altresi comunicate
le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sara pertanto cura dei concorrenti accedere
periodicamente al sito, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso
di mancata consultazione.

ART. 12) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’ Autorita giudiziaria del
Foro di Genova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A.
DIREZIONE LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
VIA MONTALDO 2 - 16137 GENOVA
Iscriz.Reg.Imprese n.03783930104
Codice Fiscale 03783930104

Partita IVA: 03783930104

CONTRATTO Spettabile Ditta

N. ordine/Data /

Persona da contattare/Tel. /++39(0)10-
Ns. numero fax ++39 (0) 105582239

Vs. n. fornitore presso di noi

CIG: 8203904BBD
Tipo di procedura: 00

Inizio validita
Fine validita

PREMESSA

Tra AMT SpA, con sede in Via Montaldo 2 16137 GENOVA, n. iscrizione
Registro delle Imprese, codice fiscale e partita IVA 03783930104,

rappresentata da , hato a

il domiciliato presso la sede di AMT SpA, nella qualita di

della stessa,

e 1’ Impresa , rappresentata da -

nato a il e

domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualita di Legale
Rappresentante, che compare nel presente documento in proprio (se,
invece, in qualita di capogruppo mandataria dell’associazione
temporanea di imprese, citare tutte le imprese con 1 relativi dati
aziendali e relativo atto costitutivo)

si conviene e stipula quanto segue in esecuzione del provvedimento di

aggiudicazione definitiva del giorno

Parte integrante del presente documento sono: la Vs. Offerta Economica
del , 11 Disciplinare di Gara, il Capitolato tecnico
d’Appalto, il documento “Lista Lavorazioni e forniture”, i documenti
relativi a disegni e tavole progettuali, il piano di sicurezza e
coordinamento, nonché gli altri documenti di gara ancorché non

esplicitamente richiamati, tutti da Voi ricevuti in fase di gara ed
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implicitamente accettati e che sono parti integranti del presente
documento, nonché la Vs. cauzione definitiva presentata mediante

fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n.

rilasciata il dalla Societa/Banca/Assicurazione
per 1l'importo di Euro avente
validita fino al , procediamo a inoltrarvi il seguente

contratto per 1 lavori di sostituzione serbatoi interrati impianto di
distribuzione gasolio nella rimessa Mangini di Via Maddaloni in
Genova.

Posizione d’ordine 1 -> DESCRIZIONE ( )
Unita di misura e quantita -> Importo Unitario -> Importo totale
Data cons. GG

“L7APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE SERBATOI INTERRATI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GASOLIO
NELLA RIMESSA MANGINI DI VIA MADDALONI.”

L"appalto consiste nell’esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni
necessarie per la sostituzione serbatoi interrati impianto di
distribuzione gasolio nella rimessa Mangini di Via Maddaloni 1in
Genova.

Valore netto tot. Oltre IVA EUR

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni generali d’acquisto relative al presente documento
sono disciplinate secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara,
nel Capitolato d’'Appalto e dai documenti citati in premessa che la Vs.
Societa dichiara di conoscere e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In particolare, qui di seguito, sono richiamate alcune delle

principali obbligazioni:

Articolo 1. Oggetto del contratto e tempistiche di esecuzione.

AMT affida in appalto all’ Impresa , che accetta

senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori, forniture e prestazioni
necessarie per 1l’esecuzione della sostituzione serbatoi interrati
impianto di distribuzione gasolio nella rimessa Mangini di Via

Maddaloni in Genova.
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1. L'Impresa s’ impegna alla loro

esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli
atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Tempistiche di esecuzione:

I1 tempo utile per ultimare tutti 1 lavori compresi nell’appalto e
fissato in giorni 91 (novantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla
data del relativo verbale di consegna dei lavori da redigere entro 45
giorni dalla data di inizio validita del presente documento sino alla
data del verbale di conclusione dei lavori e ripartiti secondo quanto
previsto dal Cronoprogramma di gara.

Pertanto, la Vs. Societa si obbliga all’ultimazione dei lavori
previsti dall’appalto entro 1 termini sopra indicati. Si intendono
fatte salve le variazioni apportate al cronoprogramma da parte del
Direttore dei Lavori e le eventuali sospensioni imposte ai lavori,
sospensioni di cui 1’appaltatore non sia direttamente o indirettamente
responsabile.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la

liquidazione finale, ammonta a Euro
( /) a cui vanno aggiunti €24.063,62
(ventiquattromilasessantatre/62) come Oneri per la Sicurezza e

€5.118,50 (cinquemilacentodiciotto/50) per le opere in economia (non
soggetti a ribasso).

2. Il contratto & stipulato “a corpo” e a “misura” ai sensi dell’art.
dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) ed eeeee) del Codice, per cui
i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi, integrante il progetto, con

1"applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono
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1l"elenco dei prezzi unitari contrattuali, pertanto il contratto fissa
i prezzi invariabili per 1l’unita di misura.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora AMT per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o wvarianti in corso d’opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono
impiegare materiali per i quali non risulta fissato 1l ©prezzo
contrattuale, si procedera alla formazione di nuovi prezzi con
1"applicazione del ribasso offerto in sede di gara nel rispetto delle
regole del capitolato d’appalto.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la
disciplina di cui all’articolo 106 del codice dei contratti pubblici.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I1 tempo utile per ultimare tutti i lavori e fissato in giorni 91
(novantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del relativo
verbale di consegna dei lavori.

3.L"appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al
cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
1’ approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione

riferito alla sola parte funzionale delle opere. E facolta di AMT
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procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32,
comma 8 e comma 13, del codice dei contratti pubblici; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente.

AMT S.p.A. ha costituito 1’Ufficio di Direzione lavori, preposto alla
direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei
lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate.
In particolare tale Ufficio dovra garantire, attraverso specifiche
figure professionali, un’adeguata presenza nell’ambito del cantiere al
fine di verificare 11 rispetto delle norme di conduzione e gestione
tecnica dell’appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle
disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle
espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potra avvalersi
discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei
confronti dell’appaltatore, <col supporto tecnico del Coordinatore
della Sicurezza 1in fase operativa, del personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre
agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere,
il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto
personale, verifichera 1’impiego di personale autorizzato in cantiere
il cui elenco dovra essere comunicato dall’Impresa all’atto della
consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In
particolare 1l’elenco dovra essere correlato dei rispettivi nulla osta
o contratti di assunzione. A tal fine 1’Impresa appaltatrice e le

eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori
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impiegati un cartellino di riconoscimento che dovra essere sempre
tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel
cantiere medesimo. Detto cartellino dovra indicare le generalita del
dipendente, nome, cognome, fotografia e impresa di appartenenza e
relativo contratto applicato. In caso di presenza 1in cantiere di
dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, 1lo
stesso dovra procedere immediatamente alla relativa segnalazione
all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare
la regolarita in relazione al rispetto delle norme del contratto di
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nel cantiere, 1 quali
dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di
contemporanea presenza 1in cantiere di piu datori di lavoro o
lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido AMT S.p.A.,
nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli
obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi
in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori.

Articolo 5. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 1’ultimazione
dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari al uno per mille dell’importo contrattuale.

1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova

applicazione anche in caso di ritardo:
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a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori per la consegna degli stessi;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del
verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia
effettuato gli adempimenti prescritti, in conformita a quanto
specificato nella documentazione di gara;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

2. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata
qualora 1’appaltatore, 1in seguito all’andamento imposto ai lavori,
rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
dei lavori.

3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata
all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma
2, lettera c) ¢é applicata all’importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e
dettagliatamente al RUP da ©parte del direttore dei lavori,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; sulla Dbase delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini

della verifica in sede di regolare esecuzione.
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5. L’applicazione delle penali non pregiudica 1l risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante
a causa deil ritardi.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori nei casi e nei modi stabiliti
dalla normativa vigente e secondo gquanto prescritto nel Capitolato
d’"appalto, che qui si intende interamente richiamato.

2. La sospensione dei lavori permane per 11 tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Articolo 7. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri

gia previsti dal capitolato d’appalto, quelli imposti per legge, per
regolamento o in forza del <capitolato generale. In particolare
1’ Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai
sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei
lavori, 1la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto
rappresentante pud coincidere con i1l Direttore di cantiere nominato ai
sensi dell’articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi
del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovra essere
espressamente delegato a rappresentare in loco 1’appaltatore per tutti
gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi
di lavoro. AMT, con la massima tempestivita e 1 mezzi piu celeri, fara
pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei
confronti dell’ Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa €& responsabile della disciplina e del buon ordine del
cantiere e ha 1’obbligo di osservare e far osservare al proprio

personale le norme di legge e di regolamento.
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3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 decreto del

Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 e assunta da
Nato a il . in qualita
di , abilitato secondo le previsioni del capitolato in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L"assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con 1l’indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.

L’ Impresa si impegna a comunicare

tempestivamente ad AMT eventuali modifiche del nominativo del soggetto
incaricato.

4. L’ Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura
l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da
parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Impresa e in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. L’Impresa deve osservare le norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.
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6. Sono altresil a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’articolo 25
del presente contratto.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1.La valutazione del lavoro a misura e effettuata secondo le
specificazioni date nell’Offerta presentata in sede di gara.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi
criteri stabiliti per 1 lavori, con la sola eccezione del prezzo che e
quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 9. Invariabilita del corrispettivo.

1. Si applica 1l’art. 106 del Codice e quanto previsto all’articolo 3
del Capitolato, che qui si intende interamente richiamato.

Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Sul wvalore del contratto di appalto viene calcolato 1'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori. L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e
rilasciata da 1imprese Dbancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi,

rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli
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intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il Dbeneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei
contratti collettivi, delle 1leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e operata una
ritenuta dello 0,50 per cento, da ligquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale.

3. Il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di
avanzamento dei lavori, 11 quale deve recare la dicitura: «lavori a
EUEEO 11 s » con l’indicazione della data di chiusura.

4. Il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato
di pagamento, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori, con 1’indicazione della data
di emissione.

5. AMT provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 90 (novanta) giorni data fattura fine mese, mediante
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore

dell’ appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai
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sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

6. Contestualmente all’emissione del certificato di pagamento viene
richiesto dal R.U.P. il documento di regolarita contributiva
dell’appaltatore, e degli eventuali subappaltatori, nei confronti
dell’ INPS, dell’INAIL e della CASSA EDILE GENOVESE, ove necessario. I
successivi pagamenti verranno effettuati subordinatamente alla
verifica della regolarita contributiva dell’appaltatore, risultante
dai documenti sopra richiamati. In caso di irregolarita al riguardo
accertata nei confronti di imprese subappaltatrici, AMT provvedera a
trattenere sui pagamenti le somme dalle stesse dovute all’INPS,
all’ INAIL e alla CASSA EDILE GENOVESE, limitatamente al periodo in cui
si sono svolte le lavorazioni in subappalto oggetto del presente
contratto.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60
(sessanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque
non imputabili al medesimo, 1’appaltatore pud chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione
del certificato di pagamento.

8. Le modalita di emissione dei SAL seguono quanto riportato all’art.
3.4 del Capitolato.

9. Il conto finale dei lavori é& redatto entro 60 giorni dalla data
della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto
dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento;
col conto finale € accertato e proposto 1’importo della rata di saldo,

qualunque sia 1l suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
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erogazione & subordinata all’emissione del certificato di regolare
esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 12.

10. I1 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto
dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento,
entro 11 termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma
il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, 1l conto finale
si ha come da 1lui definitivamente accettato. Il Responsabile del
Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale

11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo 1’avvenuta emissione del certificato di
regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

12. I1 pagamento & disposto solo a condizione che 1’appaltatore
presenti apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103,
comma 6 del codice dei contratti pubblici, pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di
appalti di servizi o forniture e 1l'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

I1 pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma,
del codice «civile ed & <corrisposto previo 1’accertamento della
regolarita contributiva effettuato con le modalita citate.

13. La Vs. Societa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

e s.d. La Vs. Societa si impegna a dare immediata comunicazione ad AMT
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ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Genova, della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

In particolare si precisa che il CIG dell'appalto e: 8203904BBD.

14. I pagamenti saranno effettuati su conto corrente dedicato
comunicato, mediante 1'emissione di bonifico Dbancario presso la

Banca c/c n.

La persona delegata a operare sul suddetto conto Dbancario e:

La Vs. Societa s’impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art.
3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, ad AMT SpA
eventuali modifiche degli estremi indicati.

Articolo 11. Ritardo nei pagamenti.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 1l’emissione del
certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione di AMT per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

2.Non sono dovuti interessi per 1 giorni intercorrenti previsti tra
1l"emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento
a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che 1la

Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
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all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla
normativa vigente.

3.I1 pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza
necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi 1 termini di cui ai commi
precedenti, oppure nel caso in cui 1l'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se AMT non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della AMT, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della

predetta costituzione in mora.

Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di
gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 1’approvazione finale
del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro 1 termini previsti dal

capitolato.
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I1 completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo
dovra avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei
lavori con 1"emissione del Certificato di collaudo tecnico-
amministrativo provvisorio e 1’invio dei documenti alla Stazione
Appaltante, cosi come prescritto dall’art.102 del Codice; esso assume
carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, 1l collaudo si intende tacitamente approvato
anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 1
successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.

Durante 1’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pudo effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali oggetto della documentazione di
gara.

Articolo 13. Risoluzione del contratto.

1. AMT ha facolta di risolvere il contratto con le modalita e nei casi
previsti dall’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50.

La risoluzione dovra essere disposta comunque in caso di sentenza di
condanna passata 1in giudicato per gravi violazioni degli obblighi
attinenti la sicurezza sul lavoro.

2. Inoltre AMT S.p.A. procedera alla risoluzione del contratto, ai

sensi e con le modalita di cui all’articolo 108 del D.Lgs 50/2016 nei
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seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave
irregolarita o grave ritardo:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone 1l'applicazione di wuna o ©pit misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione o quando risulti accertato 1l mancato rispetto
delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,
nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte
dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal
contratto;

g) subappalto abusivo, associazione 1in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il
subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
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lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal
coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti.

3. I1 contratto e altresl risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1l'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie
o cautelari inibenti la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti.

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo,
della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle
disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

4. I1 contratto e risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico.

5.1I1 contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua

utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, comma 10, del Codice
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dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i
limiti di cui al comma 2 del medesimo art. 106.

In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
accettati dal direttore dei lavori e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti.

I1 decimo dell'importo delle opere non eseguite e calcolato sulla
differenza tra 1l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta e 1l'ammontare netto dei lavori o
forniture eseguiti.

6. In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due
volte consecutive, 11 Responsabile del Procedimento, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei 1lavori,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso
di assenza o inidoneita di queste propone alla AMT la risoluzione del
contratto.

7.Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la
comunicazione della decisione assunta dalla AMT e fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo 1l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla AMT si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore
O suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di

due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
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all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti 1in cantiere, nonché, nel <caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’ opera debbano essere mantenuti a disposizione della AMT per
1"eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9.Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio,
come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici
con questo o con 1l curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della AMT, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai
sensi dell’ordinamento vigente, 1’importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio 1in danno,
risultante dalla differenza tra 1’ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto
di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti
nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 1’ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 1’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo
netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei
lavori e 1" importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) 1'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara
di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente

effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
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3) 1'eventuale maggiore onere per la AMT per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicita,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva wutilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, 1’AMT provvedera ad escutere la
fideiussione a garanzia dell’appalto.

Visto che 11 presente appalto soggiace alle clausole di cui alla
convenzione per l’istituzione della Stazione Unica Appaltante Comunale
sottoscritta dalla AMT in data 18 settembre 2012, 11 contratto sara
altresil risolto di diritto nei seguenti casi:

a) qualora 1l presente appalto contenga attivita sensibili ai sensi
dell’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, 1’esecutore dovra
obbligatoriamente essere iscritto presso la White List della
Prefettura territorialmente competente, e si procedera comunque
all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del
contratto in caso di sopravvenuta cancellazione dalla predetta White
List;

b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla
Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra
utilita nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,

agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro
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soggetto che intervenga a <qualsiasi titolo nella realizzazione
dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

c) 1in caso di 1inosservanza degli impegni di comunicazione alla
Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle
societa e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari,
di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito
elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o
smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali
inerti e/o di calcestruzzo e/o di Dbitume, acquisizioni dirette e
indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a
prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a
freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo
(qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai
sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016), servizio di
autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle
maestranze.

Articolo 14. Controversie.

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto e devoluta all’autorita giudiziaria competente,
esclusivamente, presso 1l Foro di Genova ed é& esclusa la competenza
arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine
all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti,
in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
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Articolo 15. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. Al personale impiegato e applicato il —contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con 17attivita oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera
prevalente.

L’ Impresa e altresi responsabile in

solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere ad AMT,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
agli Enti Previdenziali, inclusa la CASSA EDILE GENOVESE, ove
necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

2. L'Impresa ¢ altresl obbligata a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M.
n. 145/2000.

3. L'impresa , fatto salvo ricorrano le

casistiche di cui al comma 13, lettere a) e c¢), dell’art. 105 del
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Codice, e responsabile in solido con 1l subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo, accertato dagli Enti Competenti <che ne richiedano il
pagamento, AMT effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a
favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso
di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa ha depositato presso la stazione

appaltante:

a) 1l documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relativa responsabilita nell’organizzazione
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, gquale piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81 predisposto dall’Ing. Pelle, del quale 1'Impresa, avendone
sottoscritto per accettazione 1’integrale contenuto, assume ogni onere
e obbligo.

Quest’ultima ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai

sensi di legge.
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2. Il1 piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente
capoverso e 11 piano operativo di sicurezza depositati agli atti,
formano parte integrante e sostanziale del presente contratto
d’"appalto pur non essendo allo stesso allegati.

3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al

coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nonché Direttore Lavori,
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta
che mutino le condizioni del cantiere ovvero 1 processi lavorativi
utilizzati.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del
Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e 1’Impresa, anche
attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio
rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria
presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il
rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di
impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da ©parte
dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, 1 lavori
da subappaltare)

2. Previa autorizzazione di AMT e nel rispetto dell'articolo 105 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, i 1lavori che 1'Impresa

ha indicato a tale scopo in sede di offerta
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possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con 1
limiti e le modalita previste dal capitolato d'appalto.

In particolare si da atto che 1’'Impresa ha dichiarato di wvoler
subappaltare le seguenti attivita:

Onde consentire una corretta

e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o
sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
entro 1 termini previsti dall’articolo 105 comma 18 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 1’Impresa si obbliga, all’atto della
presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente
documentazione:

a) copia del contratto di subappalto dal gquale emerga, tra 1l’altro,
che 11 prezzo praticato dall’ Impresa esecutrice di tali lavori non
superi il limite indicato dall’articolo 105 comma 14 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. A tal fine per ogni singola
attivita affidata in subappalto dovra essere precisato il prezzo
pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli
oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali
il subappaltatore non dovra praticare alcun ribasso. A pena di
nullita, 11 contratto di subappalto dovra riportare in maniera
chiara un’apposita clausola con la quale ciascun sottoscrittore
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla legge 136 del 2010 e s.m.i.

b) Attestazione SOA riferita all’Impresa subappaltatrice, ovvero, per
i lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed

Agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia.
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C) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante
dell’ Impresa subappaltatrice 1in relazione ai requisiti di ordine
generale ex art. 80 D.lgs. 50/2016.

Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al
subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di
subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto
d’appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché 1la stazione
appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine pud essere
prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra 1
giustificati motivi potrebbe essere compresa 1’incompletezza della
documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al
subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio
prima dell’autorizzazione da parte di AMT ovvero della scadenza del
termine previsto al riguardo dall’articolo 105 comma 18 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 senza <che AMT abbia chiesto
integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la
regolarita. Qualora 1’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o
di parte della documentazione richiesta, AMT non procedera al rilascio
dell’autorizzazione, provvedera a contestare la carenza documentale
all’ Impresa appaltatrice, convenendo altresi 1le parti, che in tale
circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno
attribuite a negligenza dell’ Impresa appaltatrice medesima e pertanto
non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei
lavori, giustificando invece 1’applicazione, in tal <caso, delle

penali contrattuali.
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3. AMT corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, 1'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi

a) quando il subappaltatore o il cottimista e una microimpresa o
piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto 1lo
consente.

In <caso invece di pagamento NON diretto dei  subappaltatori,
1"appaltatore e obbligato a trasmettere ad AMT, entro 20 (venti)
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con 1’indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

In difetto AMT procedera alla formale contestazione dell’addebito
all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale
dovra trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal
subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento AMT potra procedere
alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e,
conseguentemente, all’escussione della garanzia prestata
dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del decreto

legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o
previsti negli atti da questo richiamati, 1'Impresa

ha prestato apposita garanzia fideiussoria

[ Schema di contratto Sostituzione Serbatori interrati Mangini | Pagina 28 di 32 |




*AMTGenova

(cauzione definitiva) mediante Polizza Fidejussoria numero
in data rilasciata dalla societa

agenzia/filiale per l'importo

Euro ( /) pari al

XX per cento dell'importo del presente contratto avente validita fino

al

ridotto nella misura del 50% ai sensi 93, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che 1la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai
sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, restera
vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione
del certificato di collaudo salvo quanto previsto 103 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 19. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. L’'Impresa assume la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda 1 dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a
terzi 1in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando AMT da ogni responsabilita al riguardo.

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del codice dei contratti
pubblici 1l'esecutore dei lavori é& obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra 1 danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

[ Schema di contratto Sostituzione Serbatori interrati Mangini | Pagina 29 di 32 |




“AMTGenova

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del
contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati
a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e pari
al cinque per cento della somma assicurata per le opere per un importo

di euro come da Polizza N. emessa

da . La copertura assicurativa decorre dalla data di

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di wultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o 1l ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.

In caso di mancato risarcimento del danno subito da AMT, a seguito di
azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei
sopra citati articoli del contratto di assicurazione, cid sara
considerato come comportamento gravemente negligente dell’appaltatore
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 80 e 108 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto.
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1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto,
ancorché non materialmente allegati:
a) il disciplinare di gara;
b) il Capitolato tecnico;
c) il cronoprogramma;
d) la Relazione generale;
e) la Relazione sugli impianti;
f) il piano di manutenzione;
g) tutti i disegni tecnici e tavole allegate alla documentazione di
gara;
h) il computo metrico;
i) 11 Duvri;
j) la lista lavori e forniture;
k) 11 Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione
dei lavori, ai sensi dell’art.100 D.Lgs. 81/08 del 9.04.2008 e
s.m.e i.;
1) tutti i restanti allegati facenti pare della documentazione
messa a disposizione dei concorrenti in fase di gara.

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le
altre disposizioni wvigenti in materia e in particolare il decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e il regolamento approvato con
D.P.R. 207/2010 per quanto vigente.

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO, VALE QUANTO PREVISTO NEL
DISCIPLINARE DI GARA E NEL CAPITOLATO D’APPALTO.

VALIDITA' DELL'ORDINE/CONTRATTO
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La validita del presente ordine e subordinata alla restituzione da
parte della Vostra Societa di una copia del presente ordine/contratto,
timbrata, datata e controfirmata per accettazione da un Vostro Legale
Rappresentante, unitamente fotocopia della carta di identita del
Legale Rappresentante firmatario del presente contratto, entro la data

del
AMT S.p.A.

Data

Timbro e Firma

del Soggetto Aggiudicatario

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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