

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
ARM_NP.01	Fornitura e posa in opera di binario "Milano modificato" per rettilineo o curva di raggio maggiore di 600 m, al metro di binario. SOMMANO...	m	50,95			
ARM_NP.02	Fornitura e posa in opera di binario “Milano modificato“ per curva di raggio minore di 600 m, con rotaie 60 UNI qualità 900B, al metro di binario. SOMMANO...	m	168,48			
ARM_NP.03	Incremento di costo per fornitura e posa in opera di binario a raso “Milano modificato“ per curva di raggio minore di 600 m, al metro di binario. SOMMANO...	m	70,72			
ARM_NP.04	Solettone di regolamento per armamento tipo "Milano modificato", al m³ SOMMANO...	m³	70,95			
ARM_NP.05	Fornitura e posa in opera di binario su ballast, con rotaie 60 UNI qualità 900B, traverse in materiale composito ad interasse di 66,7 cm, per rettilineo o curva, al metro di binario. SOMMANO...	m	978,88			
ARM_NP.06	Fornitura di pietrisco per massicciata, 1a categoria, franco cantiere al m³ SOMMANO...	m³	2.555,42			
ARM_NP.07	Fornitura e posa in opera di comunicazione doppia con 4 scambi S.60 UNI/250/0,12 e intersezione 0,243, posata su ballast con traversoni e traverse in materiale composito. SOMMANO...	cad	1,00			
ARM_NP.08	Fornitura e posa in opera di paraurti metallico a scivolo con ammortizzatore respingente. SOMMANO...	cad	1,00			
ARM_NP.09	Rimozione d'opera, spostamento e installazione di paraurti metallico a scivolo con ammortizzatore respingente. SOMMANO...	cad	1,00			
ARM_NP.10	Fornitura e posa in opera di rail dampers per l'attenuazione acustica delle rotaie, al metro di binario. SOMMANO...	m	320,00			
ARM_NP.11	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico con sistema PRA completamente finita SOMMANO...	cad	189,00			
ARM_NP.12	Demolizione del binario esistente compreso lo smontaggio di binario tipo "Milano Modificato", demolizione di fissaggio di binario tipo "Milano", con demolizione del massello di regolazione, asportazione degli ancoranti tramite carotaggio del solettone di regolamento e riparazione del solettone stesso mediante malta epossidica, compreso il trasporto dei materiali recuperabili e lo smaltimento dei materiali rimanenti, per ciascun attacco con n° 2 ancoranti, al metro di binario. SOMMANO...	m	148,71			

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
ARM_NP.13	Applicazione di adesivo al pietrisco per rinforzo e transizione graduale della massicciata al confine con tratti di binario "Milano Modificato", per ciascun binario. SOMMANO...	cad	2,00			
ARM_NP.14	Rimozione del paraurti metallico a scivolo con ammortizzatore respingente. SOMMANO...	cad	1,00			
ARM_NP.15	Demolizione dello strato superficiale di solettone di regolamento e ravvivatura, compreso lo smaltimento dei materiali e la riparazione del solettone stesso mediante malta epossidica, al metro di binario. SOMMANO...	m	148,71			
ARM_NP.16	Costruzione della picchettazione, per ciascun picchetto. SOMMANO...	cad	130,00			
ARM_NP.17	Costruzione del giunto isolante incollato. SOMMANO...	cad	30,00			
ARM_NP.18	Collaudi finali: verifica a campione serraggio ancoranti; verifica a campione saldature rotaie con ultrasuoni; verifica a campione geometrie di binario; verifica geometria scambi; verifica in continuo con carrello SOMMANO...	cad	1,00			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Data, IL CONCORRENTE (timbro e firma)					