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LOTTO 1:

Il Lotto 1 comprende tutti gli interventi edili,
strutturali ed impiantistici, funzionali alla
realizzazione della nuova strutture a
gradonata e wunderkammer frontestante.
Nello specifico comprende:

-Interventi edili interno Loggia

-Ascensore

-Smontaggio e stoccaggio pav. Marmo
-Smontaggio e ripristino pav. Marmo
-Revisione porta ingresso piazza Banchi
-Revisione porta ingresso piazza Senarega
-Rampa accesso disabili Piazza Banchi
-Rampa accesso disabili Piazza Senarega
-Assistenza edile alle opere impiantistiche
-Trasporto in discarica

-Realizzazione della gradonata centrale con
relative finiture

-Realizzazione della pedana flottante situata
nello spazio destinato al museo vero e proprio
e delle relative rampe par il superamento del
dislivello e della controsoffittatura dello stesso
spazio

-Realizzazione della wunderkammer e relativo
allestimento (fatta eccezzione per il ledwall
che verra introdotto nel LOTTO 3)

-Barre led per l'illuminazione della
wunderkammer

-Barre led per l'illuminazione della gradonata
-Biglietteria

-llluminazione generale della Loggia esclusa
l'illuminazione delle volte ed esclusi faretti sul
carter perimetrale per illuminazione ingresso,
passaggi e terzo spazio

-Parapetto della gradonata e del "Terzo
spazio"

-Corrimano gradini di accesso al "Terzo
spazio”

-Dispositivi per proiezioni sulla volta
-Videowall destinati al "Terzo Spazio"
-Realizzazione dei due nuovi varchi di
collegamento tra la Loggiaa e gli ambienti
destinnati a mostre temporanee e riduzione in
altezza del varco esistente

-Realizzazione di tutti gli impianti destinati alla
Loggia

-Rimozione di tutte le apparecchiature d
riscaldamento e degli umidificatori presenti
nella Loggia

-Spostamento della centralina Telecom
-Realizzazione dell'impianto antiincendio
-Restauro parete interessata dai varchi
(INTO1)

-Coloriture interne pareta lato Senarega (INT
05)

-Restauro grappe di ancoraggio (INT 07)
-Restauro porzione in affresco (INT08)
-Pulitura vetri finestre piazza Senarega e
colonne finto

marmo (INT 09)
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LOTTO 2:

Il Lotto 2 comprende una parte di
completamento delle componenti allestitive, in
particolare:

-Realizzazione delle due nuove bussole per gli
accessi su piazza Banchi e piazza Senarega
-Rivestimento del locale tecnico sottostante la
prima parte della gradonata

-Elementi allestitivi del museo vero e proprio
ad eccezione dell'installazione centrale e delle
teche provviste di monitor trasparenti
-Installazione centrale del museo “monete”
(tecalgrafiche/proiettore)

-Panca posizionata di fronte alla timeline
-Panca terzo spazio-Faretti sul carter
perimetrale per illuminazione ingresso,
passaggi e terzo spazio

-Elementi allestitivi in corrispondenza delle
finestre su piazza Senarega-Grafiche e
Lightbox

-Carter per I' illuminazione volta

-Faretti per illuminazione generale dall'alto
-Grafiche generali
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LOTTO 3:

Il Lotto 3 Comprende tutti gli interventi legati agli
ambienti diversi dalla Loggia (spazi destinati a
mostre temporanee), il completamento del
restauro interno della Loggia ed il restaurio
esterno della stessa ed il completamento degli
elementi allestitivi.

In particolare comprende:

-Rifacimento bagni inclusa la realizzazione del
nuovo varco di accesso allo stesso, gli impianti
legati ai bagni ed al ricambio d'aria

-Nuove finiture e forniture bagni

-Restauro superfici esterne Loggia(INT 03, INT
05, INTO6,INT 10)

-Restauro sugli elementi interni in stucco (INT
04)

-Manutenzione serramenti

-Ripisizionamento targhe in marmo e restauro di
quella lesionata

-Ristrutturazione/restauro spazi destinati a
mostre temporanee

-Smontaggio e riposizionamento
pavimentazione spazi destinati a mostre
temporanee

-Completamento impianti spazi destinati a
mostre temporanee

-Assistenza edile alle opere impiantistiche

-Installazione centrale del museo “i 4 elementi”

(escluso teca monete presente nel lotto2)
-Sostegno modellino terzo spazio

-Realta aumentata 3 spazio con iPad
-Sedute per accompagnatori disabili
-Grafica su plexiglass wunderkammer
-Videowall wunderkammer

-Staffe videowall wunderkammer

-Carter videowall wunderkammer

-Teche provviste di monitor trasparente
-Scatole contenitori bookshop ed elementi
aggiuntivi per lo stesso

-llluminazione Volta

-Tenede alle vetrate
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