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COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA
REPERTORIO N. ......

Appalto fra il Comune di Genova e I'lmpresa per I'esecuzione dei
lavori di

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila......... ,ilgiorno ............... del mese di ................. , in una delle sale del
Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove
INNANZIAME - ..........................

sono comparsi
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di Stazione Appaltante, con sede
in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da

nato/a a il
e domiciliato/a presso la sede del Comune, nella qualita di Dirigente, in esecuzione della
determinazione dirigenziale della Direzione - Settore
n. in data ed esecutiva dal

(inserire provvedimento di aggiudicazione)

E PER L’ALTRA PARTE - I'lmpresa , di seguito, per brevita,
denominata , con sede
in Via/Piazza - N -  C.AP.

- Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
rappresentata da ,nato/a a
( )l e domiciliato/a presso la sede delllmpresa in qualita
di

(in alternativa, in caso di procura)

e domiciliato/a presso la sede dell’ Impresa in qualita di Procuratore Speciale / Generale,
munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / Generale autenticata

nella sottoscrizione dal Dott. Notaio in , iscritto
presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di in data ,
Repertorio n. - Raccolta n. , registrata all'Agenzia delle
Entrate di al n. Serie - che, in copia su

supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo ai sensi
dell’'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la lettera “A”
perché ne formi parte integrante e sostanziale;

(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo
d’imprese)

- tale Impresa compare nel presente atto in proprio e in qualita di
Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

, come sopra costituita, per una quota di

e [I'lmpresa con sede in , Via/Piazza n.
CAP. ... , Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero d’iscrizione al

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
numero , in qualita di mandante per una quota di

- tale R.T.l., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo
speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito/autenticato nelle firme dal Dottor

Notaio in in  data ,  Repertorio
n. , Raccolta n. registrato all’Agenzia delle Entrate di
in data al n. - Serie

che, in copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto
cartaceo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, debitamente bollato, si allega sotto la
lettera “___” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti della cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo
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PREMETTONO
- che con determinazione dirigenziale della Direzione - Settore

n. in data , esecutiva ai sensi di legge,
I'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura a,
ai sensi dell’'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50-Codice dei contratti pubblici (d’ora innanzi,
denominato il Codice), al conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori di “Estendimento
della rete fognaria pubblica e realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche
in Via Aurelio Robino a valle del civico n° 72 e nelle vie limitrofe” per un importo complessivo
dei lavori stessi, da contabilizzare “a corpo” di Euro 1'719'354.32
(unmiglionesettecentodiciannovemilatrecentocinquantaquattro/32), di cui: Euro 162'766.46
(centosessantaduemilasettecentosessantasei/46) per oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza, gia predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 51'402.96
(cinquatunomilaquattrocentodue/96) per opere in economia;

- che la procedura di gara si € regolarmente svolta, come riportato nei verbali cronologico n.

in data e n. in data

- che con determinazione dirigenziale dello stesso Settore n.
: adottata in data , esecutiva in data

, il Comune ha aggiudicato lappalto di cui

trattasi alllmpresa/all’'R.T.I. , come sopra generalizzata/o, per il ribasso
percentuale offerto, pari al % ( percento), sull’importo dei

lavori a corpo posto a base di gara ed il conseguente importo contrattuale di
Euro ;

-che & stato emesso DURC on line relativamente alllmpresa in
data n.prot. , con scadenza validita
al ;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice e
che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima di tali comunicazioni.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le
Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto a , che, avendo sottoscritto in
data , congiuntamente con il Responsabile del Procedimento, apposito verbale con
i contenuti di cui allart. 31, comma 4-lettera e) del Codice (prot. NP. ), accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione dei
lavori

2. L'appaltatore, si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L'appalto & conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile del presente contratto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate
agli atti del Settore Opere Idraulico Sanitarie del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla

determinazione dirigenziale dello stesso Settore n. in data ,
nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. in
data (inserire estremi provv. di aggiudicazione, che qui s'intendono

integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione avendone
preso I'appaltatore piena e completa conoscenza.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1.L’importo contrattuale, al netto dell'l.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a
Euro ( / ): di cui: Euro 162'766.46

(centosessantaduemilasettecentosessantasei/46) per oneri per I'attuazione dei piani di
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sicurezza, gia predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro
( / ) per opere in economia.

2. Il contratto & stipulato interamente “a corpo”, per cui il prezzo offerto rimane fisso e non
puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori
eseguiti

3.1 lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura,
ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per [limporto delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano
d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del
ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. | lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa disposizione del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), entri il termine di quarantacinque giorni
dall’avvenuta stipula del contratto d’appalto

Ovvero, in alternativa

1. | lavori sono stati consegnati prima della stipula del contratto, ricorrendo i presupposti
dell’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del Codice, come attestato nel verbale di consegna,
redatto ai sensi dell’art. 5, comma 9, u.p. del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in data 07.03.2018 n. 49 (d'ora innanzi denominato il Decreto) in
data prot. NP n / che si considera allegato al presente
contratto anche se allo stesso materialmente non unito.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 500 (cinquecento)
naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

(se consegna avvenuta nelle more della stipula) e si dovranno concludere entro il

Articolo 5. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori &€ applicata una penale pari

a ( ) dellimporto  contrattuale corrispondente ad Euro
( -).NB- inserire percentuale penale tra lo 0,3 per mille e I'1 per

mille del’'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita

previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nella

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

3.La misura complessiva della penale non pud superare il 10% (diecipercento). In tal caso la

Civica Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1.E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei

casi e nei modi stabiliti dall'art. 107 del Codice e con le modalita di cui all’art 10 del Decreto.

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di

cui ai commi 1, 2 e 4 dellart 107 del Codice, il risarcimento dovuto allesecutore sara

quantificato sulla base dei criteri di cui all’art 10, comma 2, lettere a), b,) c), e d) del Decreto.

Articolo 7. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.04.

2000 n. 145, e assunta da di cui ante, (oppure) da , nato a
il , in qualita di , abilitato

secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da

eseguire.

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)
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L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante incarico conferito da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche
del nominativo del Direttore di cantiere.

2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

Articolo 8. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 106, comma 1 lettera a), del
Codice.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalita dell'art. 35 comma 18 del Codice, & prevista la corresponsione
in favore dell’'appaltatore di un’anticipazione pari al 20% (venti percento) calcolato in base al
valore del contratto dell'appalto, pari ad Euro (Euro )

2. All’'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo
andamento dei lavori ogni 90 (novanta) giorni, qualunque ne sia il loro ammontare, con le
modalita di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art.
30, comma 5-bis, del Codice.

La persona/e abilitata/e a sottoscrivere [ documenti contabili
€/sono

L’appaltatore € obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a
tale obbligo il Comune di Genova non potra liquidare i corrispettivi dovuti e rigettera le fatture
elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine qualora
indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.1.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA
che e il seguente
Quest'ultimo codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto, 'eventuale
modifica verra prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i
termini di:

- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per I'emissione del certificato di
pagamento;

- 30 giorni dal’emissione del certificato di pagamento per I'ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sara
subordinato alla verifica della regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C)).

In caso inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Si procedera al pagamento dei subappaltatori, in conformita a quanto prescritto dall’art. 105
del Codice.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
lappaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento ed alla emissione del certificato di pagamento.

Il Direttore dei Lavori, a seguito della Certificazione dell’ultimazione degli stessi, compilera il
conto finale dei lavori con le modalita di cui all'art.14, comma 1, lett.e), del Decreto.
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All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di

saldo, ai sensi dell’art. 113-bis,comma 3, del Codice.

Il pagamento della rata di saldo & comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 103, comma 6, del Codice.

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila, il Comune, prima di

effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera ad una specifica verifica, ai

sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01.2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il C.U.P.

dell'intervento é e il C.1.G. attribuito alla gara é

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all'lmpresa Capogruppo, i pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione

di bonifico bancario presso [Ilstituto bancario - Agenzia n.
di -Codice IBAN IT ,

dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1,

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari &/

sono:

stesso - Codice Fiscale e nato/a
a il - Codice Fiscale
Relativamente alllmpresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di
bonifico  bancario  presso [llstituto bancario - Agenzia n.
di -Codice IBAN IT ,

dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari &/
Sono:

stesso - Codice Fiscale e nato/a
a il - Codice Fiscale

(in caso di impresa singola)

| pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario presso [lstituto
bancario - Agenzia n. di -
Codice IBAN IT , dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari &/
Sono:

stesso - Codice Fiscale e nato/a
a il - Codice Fiscale

segue sempre
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti
correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto
corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge
n. 136/2010 e s.m.i., al Comune, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati
e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti e
derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
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(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) |/ calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei
giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del
relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.
L'articolo 106, comma 13, del Codice regolamenta la cessione di crediti. In ogni caso la
Civica Amministrazione potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al presente contratto.

Art. 10. Ultimazione dei lavori.

L’intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori
secondo le modalita previste dall’art. 12, comma 1, del Decreto.

Il certificato di ultimazione dei lavori pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e
sulla funzionalita dei lavori.

Articolo 11. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1.L’ accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art.
102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformita al presente
contratto, avviene con I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Le Parti
convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del contratto.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti
di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facolta della Stazione Appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della Stazione Appaltante.

I Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del
Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole del rispetto
dei termini di esecuzione del contratto;

3. manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in
misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dellart. 92, comma 1, lettera €), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

8. impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della manodopera;

9. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

10. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per
I'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

11. in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per |l

successivo inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita
nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o
dell’affidamento ovvero nel corso dellesecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto
che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a
conoscenza;
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12. in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle
necessarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle imprese, anche con riferimento agli
assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati:
trasporto di materiale a discarica,

trasporto e/o smaltimento rifiuti,

fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume,
acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a
prestito per movimento terra,

fornitura di ferro lavorato,

noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli
stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art.105 del codice),
G. servizio di autotrasporto,

H

l.

cow>

nm

. guardianaggio di cantiere,
alloggiamento e vitto delle maestranze.

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata
dall'appaltatore ai sensi dell’'art.103 del codice, I'appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento
dei danni a lui imputabili.

Ai sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del codice, il Comune ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dellimporto delle opere non eseguite,
calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 13. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione I'art. 205 del
codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del Certificato
di Regolare Esecuzione, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui
I'art. 205 del Codice, saranno devolute all’Autorita Giudiziaria competente - Foro esclusivo di
Genova.

TITOLO lll - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 14. Adempimenti_in_materia_antimafia. e applicazione della _Convenzione
S.U.A. sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova in data 18
settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015

1. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con
altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le
offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non
accordarsi con altri partecipanti alla gara.

2.L’appaltatore s’impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilita a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni illecita
interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Articolo 15. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'lImpresa ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;
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b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relativa responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al
successivo capoverso.

qualora I’esecutore sia un R.T.l.: 1 documenti di cui sopra, redatti con riferimento alle
lavorazioni di  competenza, sono stati altresi  depositati  dall'lmpresa
mandante .

La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di
cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal Responsabile della Sicurezza
in fase di Progettazione in data novembre 2018, del quale l'appaltatore, avendone
sottoscritto per accettazione lintegrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.
Quest'ultimo ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in
ottemperanza all’art.1.13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso e il/i Piano/i
Operativo/i di Sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono
depositati agli atti.

Articolo 16. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. | lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art.
105 del Codice, riguardano le seguenti attivita: facenti parte della
Categoria prevalente (OG6).

Articolo 17. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza

fidejussoria rilasciata da - Agenzia di . Cod.
- numero ,emessa in data

per limporto di Euro ( / ), pari al

Yo ( percento (INSERIRE percentuale esatta del conteggio

della cauzione) dell'importo del presente contratto, EVENTUALE ridotto nella misura del
........ % ricorrendo i presupposti di applicazione degli artt. 103 e 93, comma 7, del Codice,
avente validita sino a , comunque fino alla data di emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione e- in ogni caso- fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe
semestrali / annuali .
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Articolo 18. Responsabilita verso terzi e assicurazione.
1. L’appaltatore assume la responsabilita di danni arrecati a persone e cose in conseguenza
dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse
arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilita al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti dellart. 103 comma 7 del codice, I'appaltatore s'impegna a
stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai
rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a
Euro ( ) (inserire importo contrattuale) e che preveda
una garanzia per responsabilita civile verso terzi per un massimale di Euro
( / ).
Qualora per il mancato rispetto di condizioni previste dalla polizza, secondo quanto stabilito
dalla relativa disciplina contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da
esecuzione non sia operante, I'appaltatore sara direttamente responsabile nei confronti del
Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALLI

Articolo 19. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di
Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli
integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto
ancora vigente;

- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'art.1.6, del Capitolato Speciale d'Appalto;

- la lista lavorazione e forniture dell’appaltatore;

- i piani di sicurezza previsto dall’art. 15 del presente contratto;

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova
in data 18 settembre 2012 e prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015

Articolo 20. Elezione del domicilio.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio in Genova
presso:

- gli uffici comunali

Altro

Art. 21 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n.
679/2016).

I Comune di Genova, in qualita di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono
010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; casella di posta elettronica
certificata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it), trattera i dati personali conferiti
con il presente contratto, con modalita prevalentemente informatiche e telematiche, secondo
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e
dipendenti formalita, ivi incluse le finalita di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi
nei giorni in prima seduta e (eventuale... in seconda
seduta) sono a carico dell’appaltatore, che, come sopra costituito, vi si obbliga.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato
di Regolare Esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione Appaltante.
5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto
depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale
di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne
lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero
pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto,
mediante I'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le
quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica
(acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.
Per il Comune di Genova

Per 'appaltatore

Dott ............... Ufficiale Rogante

(atto sottoscritto digitalmente)
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