
importo lavori soggetti a ribasso: 771 713,54 €                            
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 40 595,04 €                              
Totale prima fase : 812 308,58 €                           

importo lavori soggetti a ribasso: 531 867,01 €                            
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 32 078,83 €                              
Totale seconda fase: 563 945,84 €                           

importo lavori soggetti a ribasso: 1 081 593,33 €                        
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 40 595,04 €                              
Totale terza fase: 1 122 188,37 €                        

importo lavori soggetti a ribasso: 2 385 173,88 €                        
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 113 268,91 €                            
IMPORTO TOTALE FASI 2 498 442,79 €                        

RIEPILOGO FASI

PRIMA FASE:
banchine mercato, ufficio quota +13,90 m, struttura metallica

SECONDA FASE:
piattaforma logistica

TERZA FASE:
copertura zona mercato e uffici - mercato ortofrutticolo

IMPORTO TOTALE FASI


