

RIEPILOGO FASI	
PRIMA FASE: banchine mercato, ufficio quota +13,90 m, struttura metallica	
importo lavori soggetti a ribasso:	771 713,54 €
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	40 595,04 €
Totale prima fase :	812 308,58 €
SECONDA FASE: piattaforma logistica	
importo lavori soggetti a ribasso:	531 867,01 €
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	32 078,83 €
Totale seconda fase:	563 945,84 €
TERZA FASE: copertura zona mercato e uffici - mercato ortofrutticolo	
importo lavori soggetti a ribasso:	1 081 593,33 €
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	40 595,04 €
Totale terza fase:	1 122 188,37 €
IMPORTO TOTALE FASI	
importo lavori soggetti a ribasso:	2 385 173,88 €
importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	113 268,91 €
IMPORTO TOTALE FASI	2 498 442,79 €