
DIREZIONE SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-395.0.0.-47

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Dicembre il sottoscritto Zanin Valentino in qualita' di 
dirigente di Direzione Smart Mobility, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  “PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI E DEI 
SERVIZI CONNESSI ALLA CICLABILITÀ NEL TERRITORIO GENOVESE”; MISURA 
M2C2 - 4.1.2 (PNRR) “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA – SUB-
INVESTIMENTO: CICLOVIE URBANE” - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA 
CICLOPEDONALE IN VALPOLCEVERA AI SENSI ART. 54 DEL CODICE DLGS 36/23
MOGE 20980
CUP B34E22000700001
CIG A02FA5F1BA

Adottata il 22/12/2023
Esecutiva dal 24/12/2023

22/12/2023 ZANIN VALENTINO
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DIREZIONE SMART MOBILITY

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-395.0.0.-47

OGGETTO  “PROGRAMMA  DI  RAFFORZAMENTO  DEI  PERCORSI  CICLABILI  E  DEI 
SERVIZI CONNESSI ALLA CICLABILITÀ NEL TERRITORIO GENOVESE”; MISURA M2C2 
-  4.1.2  (PNRR)  “RAFFORZAMENTO  MOBILITÀ  CICLISTICA  –  SUB-INVESTIMENTO: 
CICLOVIE  URBANE”  -  AGGIUDICAZIONE  DELLA  GARA  PER  AFFIDAMENTO  DEI 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VALPOLCEVERA 
AI SENSI ART. 54 DEL CODICE DLGS 36/23
MOGE 20980
CUP B34E22000700001
CIG A02FA5F1BA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che
• con DGC-2023-40 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica 

delle ciclovie urbane suddivise negli ambiti:
AMBITO 1) Centro Levante

AMBITO 2) Ponente
AMBITO 3) Val Polcevera.

• la spesa complessiva è finanziata nell’ambito del PNRR con la misura M2C2 – intervento 4.1 – 
“Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane”.

• il DM 509/2021 ha assegnato al Comune di Genova la somma di 3.426.814,00 euro accertata 
al Capitolo 70109 PNRR M2C2-I4.1 Mobilità ciclistica - lavori - CUP B34E22000700001 P. d. C 
2.2.1.9.12 C. d. C 3410.810.

• l’AMBITO 3) Val Polcevera è suddiviso in 4 lotti  funzionali  e l’Amministrazione con la DGC 
-2023-40 ha incaricato  la  Direzione Smart  Mobility di  realizzare una pista  ciclopedonale  in 
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Valpocevera,  ovvero di  realizzare il  lotto  3 (via Trasta – Ponte Barbieri)  e il  lotto 4 (Ponte 
Barbieri – Pontedecimo).

• il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’Arch. Pier Ugo Borghi nominato con atto datoriale 
Prot. 04/03/2022.0084553. U.

• la  direzione  Smart  Mobility  a  seguito  della  dichiarazione  di  carenza  d’organico,  Rep.  NP 
04/08/2023.0001818,  ha  ritenuto  di  affidare  ad  un  professionista  esterno  la  redazione  del 
Progetto  di  fattibilità  tecnico  economica  -  Progetto  esecutivo  della  pista  ciclopedonale  in 
Valpolcevera (lotti 3 e 4).

• con D.D. N. 2023-395.0.0.-25 è stata affidata (procedura telematica numero G01753) all’Arch. 
Valerio Montieri – Via Monteverdi, 1 – 20131 Milano P.IVA 09321860158 la progettazione della 
pista ciclopedonale in Valpolcevera (lotti 3 e 4 dell’AMBITO 3).

• il Quadro economico per la realizzazione della pista ciclopedonale in Valpolcevera, ovvero del 
lotto 3 (via Trasta – Ponte Barbieri) e del lotto 4 (Ponte Barbieri – Pontedecimo) dell’AMBITO 
3) è pari a Euro 2.825.787,20 per lavori e somme a disposizione.

• a seguito della dichiarazione del RUP di carenza di organico Rep. NP 08/11/2023.0002486I, 
con determinazione dirigenziale N. 2023-395.0.0.-29 è stato assegnato all’Arch. Paolo Raffetto 
l’incarico per la verifica della progettazione ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 36/2023 il quale ha 
consegnato Rapporto finale di Verifica - Prot. 29/11/2023.0562022. E.

• il RUP in conformità alle disposizioni previste dall’art. 42 del D. Lgs. 36/2023, ha provveduto 
alla validazione del Progetto Prot. 29/11/2023.0002790. I.

• l’opera è inserita nell’elenco annuale del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2023/2025 
approvato con DCC n. 25 del 30 maggio 2023 (3° adeguamento del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2023-2025).

• con nota Prot. 23/10/2023.0497532I la Direzione Smart Mobility ha presentato istanza per la 
convocazione  di  una  Conferenza  di  servizi  decisoria  ai  sensi  dell’Art.14  Comma 2  Legge 
241/90 e s.m.i.  indetta con nota Prot.  02/11/2023.0513441. E dalla Direzione urbanistica ai 
sensi art. 14bis L. 241/1990 e s.m.i. n. 35/23.

• con determinazione dirigenziale N. 2023-395.0.0.-38 è stato approvato il Progetto di fattibilità 
tecnico ed economica - Progetto esecutivo della pista ciclopedonale in Valpolcevera ovvero del 
lotto 3 (via Trasta – Ponte Barbieri) e del lotto 4 (Ponte Barbieri – Pontedecimo) dell’AMBITO 
3) e sono state individuate le modalità di gara per l’affidamento dei lavori.

• che l’importo stimato a base di gara pari a Euro 2.177.000,00 di cui Euro 2.047.718,52 per 
lavori a corpo di cui Euro 770.294,38 per costo manodopera lordo non soggetto a ribasso; 
Euro  104.281,48  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  Euro  25.000,00  per 
economie non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.

Preso atto che
• il  4/12/2023  la  Direzione  Stazione Unica Appaltante  ha inviato  la  lettera  di  invito  (Prot.  n. 

572264.U) con la quale si fissava la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
telematiche alle ore 12:00 del giorno 19/12/2023.

• con  lettera  del  20/12/203  Prot.  n.  0602293.U  la  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  ha 
comunicato che, in seguito alle operazioni previste ai sensi dell’art. 54 del Codice, la migliore 
offerta è risultata essere quella dell’impresa CAVE DI FRISOLINO S.r.l. con sede a Ne (GE), 
Via  Frisolino  Loc.  Rocche,  C.A.P  16040,  codice  fiscale  n.  03121510105  e  Partita  IVA  n. 
00205190994 con percentuale di ribasso pari al 15,31% (quindicivirgolatrentunopercento).
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• il costo netto della manodopera indicato negli atti di gara non soggetto a ribasso è pari a Euro 
608.928,37 e che l’importo su cui opera il ribasso è quindi pari a Euro 1.438.790,15.

• in  seguito  al  ribasso  proposto  dall’impresa  CAVE  DI  FRISOLINO  S.r.l.,  l’importo  di  Euro 
2.177.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia si riduce quindi a Euro 
1.956.721,23, comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia oltre I.V.A.

• l’operatore economico prescelto ha dichiarato di affidare in subappalto le lavorazioni facenti 
parte  della  categoria  prevalente  OG3 nella  percentuale  complessiva  di  49,99% rispetto  al 
valore  complessivo  della  categoria  prevalente  medesima,  le  lavorazioni  facenti  parte  della 
categoria scorporabile OG10 per intero e in caso di esercizio dell’opzione da parte della Civica 
amministrazione le lavorazioni, riconducibili alla categoria OS 18-A per intero.

Dato atto che
• ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. 36/2023 sono state avviate le verifiche sulle dichiarazioni rese in 

sede di gara dall’impresa CAVE DI FRISOLINO S.r.l. e sulla sussistenza dei requisiti.

• si  ritiene  di  procedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  per  la  realizzazione  di  una  pista 
ciclopedonale in Valpolcevera in favore dell’impresa CAVE DI FRISOLINO S.r.l. codice fiscale 
03121510105  con  sede  in  Via  Frisolino  loc.  Rocche  n.  snc  16040  Ne  (GE)  Telefono 
0185337045 – PEC cavedifrisolino@pec.it.

• il  relativo  contratto  verrà  stipulato  ad  avvenuta  verifica  positiva  del  possesso  dei  richiesti 
requisiti.

• Ia spesa complessiva dell’appalto trova copertura nelle risorse assicurate dal PNRR M2C2 – 
intervento 4.1 – “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” (decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 509/2021).

• ricorrono le condizioni previste dall’art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il quale concede la 
facoltà di dare esecuzione in via d’urgenza qualora “…nei casi in cui la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico  che è  destinata  a soddisfare,  ivi  compresa la  perdita  di  finanziamenti  dell’Unione 
europea.”

• l’istruttoria  del  presente  atto  è stata  svolta  dal  RUP Arch.  Pier  Ugo  Borghi  che attesta  la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 
147  bis  del  d.lgs.  267/2000  e  che  provvederà  a  tutti  gli  atti  necessari  all’esecuzione  del 
presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri 
soggetti.

• con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al RUP, ai sensi dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000.

• il  presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
Visto il D.lgs 36/2023.
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova.
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Visto gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati ap-
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.
Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 
n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2.
Visto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Co-
mune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13 aprile 2023 – 
TRIENNIO 2023-2025.  parte del Piano integrato di  Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)  2023-
2025.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approva-
to il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025.

DETERMINA

1. di procedere all’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale in Val-
polcevera lotto 3 (via Trasta – Ponte Barbieri) e del lotto 4 (Ponte Barbieri – Pontedecimo) del-
l’AMBITO 3) a favore dell’impresa CAVE DI FRISOLINO S.r.l. codice fiscale 03121510105 con 
sede in Via Frisolino Loc. Rocche snc 16040 Ne (GE) Tel.  0185337045 – PEC cavedifrisoli-
no@pec.it. – BENF 56124.

2. di prendere atto del ribasso pari al 15,31% indicato nell’offerta economica presentata dall’im-
presa CAVE DI FRISOLINO S.r.l.,  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento di aggiudicazione.

3. di stabilire che, in conseguenza del ribasso offerto dall’impresa CAVE DI FRISOLINO S.r.l. 
l’importo contrattuale è pari a euro 1.956.721,23 di cui: euro 1.218.511,38 per lavori a corpo; 
euro 608.928,37 per il costo della manodopera netto non soggetto a ribasso; euro 104.281,48 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; ed euro 25.000 per le opere in economia non 
soggette a ribasso; il tutto oltre I.V.A: 

2.177.000,00                                          IMPORTO BASE GARA
25.000,00                                                OPERE IN ECONOMIA NON SOGGETTE A RIBASSO

104.281,48                                             ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
608.928,37                                             COSTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO

1.438.790,15                                          IMPORTO OGGETTO DEL RIBASSO
220.278,77                                             RIBASSO DEL 15,31%

1.218.511,38                                          IMPORTO QUOTA LAVORI RIBASSATO

4. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al completamento con esito positivo dei 
controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dell’aggiudicatario.

5. di richiedere garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia definitiva 
dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale e potrà, inoltre, essere ridotta ai sensi del di-
sposto dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

6. di mandare a prelevare la somma complessiva di euro 2.152.393,35 (di cui euro 1.956.721,23 
per imponibile ed euro 195.672,12 per IVA 10%) al Capitolo 70109 *PNRR M2C2-I4.1 MOBILI-
TÀ CICLISTICALAVORI - CUP: B34E22000700001 P.d.C 2.2.1.9.12 C.d.C 3410.810 mediante 
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la riduzione della prenotazione di impegno 2023/17661 e contestuale emissione di nuovo IMPE 
2023/19231 CRONO 2023/800.

7. di dare atto che la somma di cui al punto precedente è finanziata con risorse PNRR con la mi-
sura M2C2 – intervento 4.1 – “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie ur-
bane” ed in particolare dall’accertamento 2023/1981.

8. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
9. di dare atto che si provvederà agli  adempimenti  per dare adeguata pubblicità dell’avvenuta 

adozione del presente atto.
10. di autorizzare la liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti dispesa 

di cui al presente provvedimento e di dare atto che le fatture digitali che perverranno dall’affida-
tario del presente atto dovranno contenere i seguenti elementi:

• CODICE IPA: R74KAR;

• l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;

• l’indicazione del numero e della data della presente Determinazione Dirigenziale;

• indicare la dizione PNRR misura M2C2 – intervento 4.1 – “Rafforzamento mobilità ciclistica” 
sub-investimento “Ciclovie urbane”;

• i  codici  identificativi CUP B34E22000700001 - CIG A02FA5F1BA nella sezione “dati del 
contratto / dati dell’ordine di acquisto”.

11. di procedere in base all’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 all’esecuzione del contratto in via d’urgen-
za.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-395.0.0.-47
AD OGGETTO:

“PROGRAMMA  DI  RAFFORZAMENTO  DEI  PERCORSI  CICLABILI  E  DEI  SERVIZI 
CONNESSI ALLA CICLABILITÀ NEL TERRITORIO GENOVESE”; MISURA M2C2 - 4.1.2 
(PNRR) “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA – SUB-INVESTIMENTO: CICLOVIE 
URBANE” - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE IN VALPOLCEVERA AI SENSI ART. 
54 DEL CODICE DLGS 36/23
MOGE 20980
CUP B34E22000700001
CIG A02FA5F1BA

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ACC 2023/1981

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese
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Informazioni riepilogative dell'offerta economica

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A :

G01857Codice richiesta di offerta

Piano di sviluppo della rete di piste ciclabili urbane e
metropolitane: rafforzamento della mobilità ciclabile tra
sedi universitarie presenti nel territorio del Comune di
Genova e nodi ferroviari o metropolitani - Pista
ciclopedonale in Valpolcevera - PNRR M2C2-4.1
Rafforzamento mobilità ciclistica §

Oggetto

CIG A02FA5F1BA

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Importo base di gara 2.177.000,00 €

Di cui non soggetto a ribasso 25.000,00 €

Di cui sicurezza 104.281,48 €

STAZIONE APPALTANTE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Ente Comune di Genova

Stazione appaltante Comune di Genova

Codice Fiscale 00856930102

Indirizzo ufficio null n. null, 16126 GENOVA (GE)

Telefono

Fax

RUP Borghi Pierugo

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

CAVE DI FRISOLINO SRLRagione Sociale

00205190994Partita IVA

03121510105Codice Fiscale dell'impresa

Indirizzo sede legale Via Frisolino loc. Rocche n. snc, 16040 Ne (GE)

0185337045Telefono

0185337045Fax

cavedifrisolino@pec.itPEC

Società a responsabilità limitataTipologia societaria

GenovaProvincia sede registro imprese

03121510105Numero iscrizione registro imprese

Settore produttivo del CCNL applicato Edilizia

Offerta sottoscritta da Alloro Gianpiero
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OFFERTA

Numero giorni di validità offerta 180

Ribasso sull'importo a base di gara 15,31 %

Ribasso sull'importo a base di gara  (in lettere) quindici/31

Oneri della sicurezza aziendale 15.650,00 €

Costi manodopera 608.928,37 €

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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