Estratto digitale del verbale originale redatto ai soli fini degli obblighi di trasparenza

Cronologico n. 385 in data 27 luglio 2023

COMUNE DI GENOVA

Verbale di gara a procedura negoziata, esperita mediante piattaforma telematica G01630, per

I’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro e

valorizzazione del sistema dei forti e della cinta muraria: Forte Tenaglia.

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (P.N.C.)

CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033

L'anno duemilaventitre il giorno 27 (ventisette) del mese di luglio in Genova, in una delle sale

del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, sono presenti il

dott. Fabio Adriano CANCELLARO ...omissis...., funzionario della Direzione di Area

Stazione Appaltante, con funzioni di verbalizzazione della presente seduta, assistito dalla

dott.ssa Valentina ZUMOFEN ...omissis.... Istruttore della medesima Direzione, tutti civici

dipendenti.

Sono presenti in video-connessione da remoto I’ Arch. Giuseppe CARDONA ...omissis....,

Direttore della Direzione Progettazione in qualita di Responsabile del Procedimento, 1’ Arch.

Roberto VALCALDA ...omissis.... Direttore della Direzione Difesa del Suolo, 1I’Arch. Elena

PIETRASANTA, ...omissis...., funzionario della Direzione di Area Infrastrutture Opere

Pubbliche — Progettazione, ’Arch. Chiara TISCORNIA ...omissis.... funzionario della

Direzione Progettazione.

Sono, altresi, presenti in video-connessione da remoto la Sig.ra Nicoletta VIZIANO

...omissis.... per conto di PROGETTI E COSTRUZIONI SPA, la Sig.ra Imma CUOCOLO

...omissis.... per conto di TECNOEDILE SRL, il Sig. Stefano Olivieri, ...omissis.... in

qualita di uditore.

Premesso

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2023-188.0.0.-69 del
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22 giugno 2023 esecutiva dal 28 giugno 2023, & stata indetta procedura negoziata ai sensi

dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice)

mediante piattaforma telematica per i lavori di cui in epigrafe, per un importo stimato a base

di gara di Euro 2.634.101,41 di cui Euro 2.223.044,31 per lavori, Euro 111.537,30 per la

progettazione esecutiva, soggetti a ribasso, ed Euro 188.367,58 per oneri della sicurezza ed

Euro 111.152,22 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.,

stabilendo di procedere alla relativa aggiudicazione sulla base del miglior rapporto

qualitd/prezzo ex art. 95, comma 2 del Codice;

- che in data 17 luglio 2023 come risulta da verbale cron. n. 352 in pari data é stata effettuata

la prima seduta pubblica di gara, nella quale & stata esaminata la documentazione

amministrativa dei partecipanti;

- che in data 19 luglio 2023 come risulta da verbale cron. n. 359 in pari data si € svolta la seduta

pubblica di gara in cui si é insediata la Commissione giudicatrice e si sono aperte le offerte

tecniche e rinviando a successiva seduta con data da fissare, per la comunicazione dell’esito

della valutazione dell’offerta tecnica a cura della commissione giudicatrice e la successiva

apertura dell’offerta economica.;

- che con nota prot. n. 0336106.U del 26 luglio 2023, trasmessa mediante il portale telematico,

¢ stata fissata per oggi la terza seduta pubblica di gara e che occorre ora procedere

all'espletamento della stessa;

guanto sopra considerato

alle ore 11:00 si dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della procedura

negoziata in oggetto. Si da atto della valutazione delle offerte tecniche nella seduta riservata

del 25 luglio 2023 cosi come risulta dal verbale allegato al presente atto sotto la lettera “A”.

Si procede alla lettura del punteggio tecnico conseguito da ciascun operatore economico

ammesso, il cui relativo dettaglio, riferito ai punteggi dei singoli criteri di valutazione e gia
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caricati sulla piattaforma on-line per le gare d’appalto del Comune di Genova, risulta con i

seguenti punteggi tecnici:

1) GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL punti 63,484,

2) PROGETTI E COSTRUZIONI SPA punti 62,14;

3) FENU COSTRUZIONI SRL punti 47,446

4) TECNOEDILE SRL punti 65,127

5) RTI CESAG SRL - GEOM. STEFANO CRESTA SRL punti 71,203

A questo punto, constatata la regolarita del caricamento telematico delle buste delle offerte

economiche delle imprese concorrenti, si procede all’apertura della busta di ciascun operato-

re economico, procedendo alla lettura di quanto offerto, all’attribuzione del relativo punteggio,

previa constatazione da parte della Commissione che tutti gli operatori economici hanno

presentato files sottoscritti digitalmente, riconducibili a tutti i moduli e i documenti richiesti

nel disciplinare di gara, per cui risulta guanto seque:

1) GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL offre un ribasso percentuale del 7,17%

conseguendo punti 18,205, i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di

punti 81,689;

2) PROGETTI E COSTRUZIONI SPA offre un ribasso percentuale del 3,27% conseguendo

punti 8,951, i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 71,091;

3) FENU COSTRUZIONI SRL offre un ribasso percentuale del 2,52% conseguendo punti

6,898, i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 54,344;

4) TECNOEDILE SRL offre un ribasso percentuale del 12,378% consequendo punti 20, i quali

sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un totale di punti 85,127;

5) RTI CESAG SRL - GEOM. STEFANO CRESTA SRL offre un ribasso percentuale del

7,54% conseguendo punti 18,332, i quali sommati ai punti dell’offerta tecnica portano a un

totale di punti 89,535.
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Primo in graduatoria risulta essere RTI CESAG SRL - GEOM. STEFANO CRESTA SRL che

ha formulato 1’offerta economicamente piu vantaggiosa con I’attribuzione di punti totali

89,535, offrendo un ribasso percentuale del 7,54%, offerta presuntivamente anomala.

Pertanto, sulla base di tali valutazioni, si procedera a effettuare la verifica di congruita della

predetta offerta prima in graduatoria a cura del RUP, rinviandone a ulteriore seduta pubblica

la comunicazione degli esiti.

Alle ore 11:30 dello stesso giorno si dichiara conclusa la presente seduta pubblica.

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dai presenti

fisicamente presenti presso la sede della seduta di gara.

La presente scrittura privata verra registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - della tariffa

parte Il - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986.

...omissis.... nell’originale agli atti della Direzione di Area S.A. seguono le firme dei presenti

fisicamente




COMUNE DI GENOVA

COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Art. 77, D. Lgs. n. 50/2016)

Prot. n. 333448 del 25 luglio 2023

OGGETTO: Valutazione delle offerte di cui procedura negoziata telematica senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, Lettera b), della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.

per I’affidamento in appalto della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della 1
sicurezza in fase di progettazione e dei lavori relativi all’intervento “restauro e valorizzazione del
sistema dei forti e della cinta muraria: Forte Tenaglie — PNC D. 1 (PNRR)”

CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033 - CIG 99049943A0

VERBALE UNICA SEDUTA RISERVATA \/\

In data 25 luglio 2023, dalle ore 9,30, si riunisce in seduta riservata presso 1’ufficio del Presidente, la

Commissione, nominata con determinazione dirigenziale del Direttore dell’ Area Infrastrutture Opere
Pubbliche n. 2023-270.0.0.-113, adottata il 18 luglio 2023, esecutiva in pari data, per la valutazione
delle offerte tecniche pervenute in relazione alla procedura in oggetto e composta da: %\

e Arch. Roberto Valcalda, Dirigente Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche - Difesa
del Suolo, in qualita di Presidente; 1
e Arch. Elena Pietrasanta - Funzionario tecnico della Direzione di Area Infrastrutture Opere .
Pubbliche - Progettazione, in qualita di componente; \ “c
e Arch. Chiara Tiscornia — Funzionario tecnico della Direzione di Area Infrastrutture Opere J
Pubbliche, - Progettazione, in qualita di componente;

con le funzioni di Segretario la Sig.ra Maria Chiariello, Funzionario amministrativo della Direzione
di Area Infrastrutture Opere Pubbliche.
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In apertura di seduta il Presidente da atto e verifica che la Commissione abbia preso visione della
documentazione progettuale ed in particolare del Capitolato Speciale d’Appalto, dello Schema di
Contratto e della “scheda criteri” approvati con determinazione dirigenziale n. 2023-188.0.0.-69 del

22 giugno 2023, esecutiva dal 28 giugno 2023.

Di seguito provvede ad accedere al portale Appalti & Contratti — e - Procurement Appalti e
Affidamenti del Comune di Genova, utilizzando le credenziali informatiche fornitegli dalla Stazione
Unica Appaltante del Comune di Genova, per prelevare ed esaminare la documentazione riguardante
le offerte tecniche degli operatori economici ammessi alla procedura di gara e di seguito elencati:

e GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL
e PROGETTI E COSTRUZIONI SPA
e FENU COSTRUZIONI SRL

e TECNOEDILE SRL

e RTICESAG SRL - GEOM. STEFANO CRESTA SRL

La Commissione prende atto che con determinazione dirigenziale n. 2023-188.0.0.-69 del 22 giugno
2023, esecutiva dal 28 giugno 2023, ¢ stato stabilito di affidare I’appalto in argomento mediante
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con il criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa in base al miglior rapporto
qualita / prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica ¢ effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI PUNTEGGI
A OFFERTA ECONOMICA 20
B Elementi TECNICO/QUALITATIVI 80
TOTALE 100

La Commissione prende atto che I’attribuzione del punteggio tecnico avverra secondo quanto indicato
nella “Scheda Criteri” approvata con determinazione dirigenziale n. 2023-188.0.0.-69 del 22 giugno
2023, esecutiva dal 28 giugno 2023, in base al quale il peso complessivo del punteggio tecnico &
suddiviso nei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:
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CRITERIO B - Elementi TECNICO/QUALITATIVI:

totale 80 punti

B1 - ELEMENTI DELLA PROGETTAZIONE

B 1.1 - ADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE
DIGITALE DEL PROCESSO - punti max. 15

Il concorrente dovra presentare specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato
A4) contenente I’organizzazione del gruppo di progettazione e delle modalita di
lavoro. La relazione dovra contenere informazioni riguardo ai seguenti sub-criteri:
a) Esperienza e capacita delle risorse strumentali a disposizione del gruppo di lavoro
in relazione alle opere da progettare. Definizione delle modalita di gestione e
condivisione dello sviluppo progettuale (punti max 5);

b) Attenzione all’approccio conservativo nel rispetto delle caratteristiche del
fabbricato (punti max 3);

c) Attestazione di conformita del gruppo di progettazione dell’AS-BUILT redatto ai
sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’ Appalto (punti max 7).

B 1.2 - PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE - punti max. 25

Il concorrente dovra proporre un’idea progettuale di sviluppo del progetto, in
prosecuzione a quanto posto a base di gara, in relazione alle seguenti tematiche:

- qualita e tipologia dei materiali e dei componenti impiegati;

- percezione delle connessioni tra lo spazio interno, le aree esterne ed il paesaggio;
- accessibilita e fruibilita delle aree oggetto di intervento;

Le proposte presentate in specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4)
devono contenere una tabella riassuntiva con quanto effettivamente proposto e che
risultera vincolante per il concorrente. Qualora le soluzioni proposte non venissero
attuate in sede di realizzazione dell’intervento, verranno quotate dagli Uffici della
Civica Amministrazione e sottratte dall’importo contrattuale (al netto di eventuali
lavorazioni gia compensate nell’appalto).

PUNTEGGIO
MASSIMO
-40 PT -

B2 - ELEMENTI DELL’ESECUZIONE

B 2.1 - DURATA DEI LAVORI E GESTIONE PROCESSI DI CANTIERE-
punti max 20

Il concorrente dovra indicare: la riduzione del numero di giorni di durata totale
dell’appalto suddivisa tra progettazione e lavori.

Il concorrente dovra a tal fine redigere specifica relazione (n. massimo 1 facciate
formato A4), nella quale vengano descritte le modalita di esecuzione, di gestione ed
il coordinamento delle attivita relative ai lavori.

Alla relazione dovra essere allegato un cronoprogramma impegnativo che verra
valutato sulla riduzione di tempo rispetto a quello posto a base di gara.

La riduzione temporale proposta non si configurera quale premio di accelerazione ai

sensi dell’art. 5 dello Schema di Contratto.

PUNTEGGIO
MASSIMO
-35PT -

\
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Qualora il cronoprogramma proposto presentasse durata superiore a quello posto a
base di gara oppure la riduzione proposta venisse reputata non sostenibile, al
concorrente verranno assegnati 0 punti ed il termine di

esecuzione dell’appalto restera quello posto a base di gara.

B 2.2 - COMUNICAZIONE punti max. 15

Il concorrente dovra presentare una proposta vincolante riguardo la produzione di
materiale documentale (relazioni, fotografie, immagini aeree, time lapse, etc) e la
relativa cadenza temporale (mensile, bisettimanale, settimanale) da trasmettere alla
Civica Amministrazione al fine di consentire la comunicazione al pubblico

tramite social media e sito dell’ENTE, sull’avanzamento dei progetti PNRR/PNC.
L’offerta di cui al presente punto ¢ da considerarsi vincolo contrattuale e pertanto
verra inserito come obbligo nel contratto.

B3 - REQUISITI PREMIALI PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI
CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC

Previsione all’interno dell’Ufficio di Progettazione o dell’Appaltatore di una
componente giovanile e/o femminile in misura superiore al minimo stabilito, in
misura percentuale progressiva, secondo la seguente

gradualita, fino ad un massimo di 4 punti: PUNTEGGIO
- dal 31% al 33%: 1 punto;

- dal 34% al 36%: 2 punti; NLASEINL

- dal 37% al 40%: 3 punti; -SPT-

- superiore al 40%: 4 punti;
Possesso della certificazione di responsabilita sociale ed etica: 1 punto in aggiunta ai
precedenti.

L’attribuzione dei punteggi finali di ogni singolo criterio di cui sopra avverra tramite I’ utilizzo dei coefficienti
discrezionali da moltiplicare ai singoli punteggi (ad esclusione del criterio B.3), secondo le seguenti

indicazioni:
GIUDIZIO QUALITATIVO COEFFICIENTE
ECCELLENTE/OTTIMO 1,0
BUONO / ADEGUATO 0,8-0,99
SUFFICIENTE / DISCRETO 0,6-0,79
SCARSO /NON SUFFICIENTE 0,2-0,59
NON MIGLIORATIVO / INADEGUATO 0-0,19

I componenti della Commissione, per le procedure di calcolo dei punteggi, utilizzano tabelle di
calcolo Excel, denominate allegati A, B e C.

In particolare nella tabella Allegato A, per ciascun concorrente, vengono motivati con giudizio
~ted sintetico i punteggi assegnati.

%l La Commissione conclude I’esame di tutte le offerte pervenute ed i commissari riportano le proprie
valutazioni nelle suddette tabelle excel. L’intero foglio di calcolo, completo delle tabelle riepilogative
“B” e “C”, riportanti i punteggi finali, viene allegato quale parte integrante al presente verbale.

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara conclusa la valutazione delle offerte tecniche relative alla
“procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
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Lettera b), della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. per 1’affidamento in appalto della progettazione
esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori relativi
all’intervento “restauro e valorizzazione del sistema dei forti e della cinta muraria: Forte Tenaglie —
PNC D. 1 (PNRR)” CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033 - CIG 99049943A0.”

La Commissione tornera a riunirsi in occasione della seduta pubblica per I'apertura delle offerte
economiche, “criterio A” della “Scheda Criteri” approvata con determinazione dirigenziale n. 2023-
188.0.0.-69 del 22 giugno 2023, esecutiva dal 28 giugno 2023.

Il verbale delle operazioni eseguite nel corso della presente seduta, previa lettura ed approvazione da
parte della Commissione, viene come di seguito sottoscritto.

Arch. Roberto Valcalda }Q/{’ULWQQA@&/

Presidente ‘

Arch. Elena Pietrasanta
Componente

Arch. Chiara Tiscornia
Componente

Il segretario Maria Chiariello /Z&Mx& LM
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.IL, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIE — PNC D.1 (PNRR)”. CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033 -

CIG 99049943A0.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PROPOSTE TECNICO-QUALITATIVE - PUNTEGGIO TOTALE: 80 PUNTL

ALLEGATO A) al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 25 luglio 2023

~-SCHEDA BIANCA -

-ALLEGATO A

ELEMENTI
DI VALUTAZIONE

TECNICO / QUALITATIVI

sub criteri

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Punti max

VALCALDA

TISCORNIA

PIETRASANTA

MEDIA

OSSERVAZIONI

B1 - Elementi della
progettazione

B 1.1 - ADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DIGITALE DEL
PROCESSO

Il concorrente dovra presentare specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) contenente
I'organizzazione del gruppo di progettazione e delle modalita di lavoro. La relazione dovra contenere
informazioni riguardo ai seguenti sub-criteri:

a) Esperienza e capacita delle risorse strumentali a disposizione del gruppo di lavoro in relazione
alle opere da progettare. Definizione delle modalita di gestione e condivisione dello sviluppo
progettuale (punti max 5);

b) Attenzione all’approccio conservativo nel rispetto delle caratteristiche del fabbricato (punti max
3);

c) Attestazione di conformita del gruppo di progettazione dell’AS-BUILT redatto ai sensi dell'art. 20
del Capitolato Speciale d’Appalto (punti max 7).

15

VALCALDA:

TISCORNIA:

PIETRASANTA:

B 1.2 - PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE

Il concorrente dovra proporre un'idea progettuale di sviluppo del progetto, in prosecuzione a quanto
posto a base di gara, in relazione alle seguenti tematiche:

- qualita e tipologia dei materiali e dei componenti impiegati;

- percezione delle connessioni tra lo spazio interno, le aree esterne ed il paesaggio;

- accessibilita e fruibilita delle aree oggetto di intervento;

Le proposte presentate in specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) devono contenere
una tabella riassuntiva con quanto effettivamente proposto e che risultera vincolante per il
concorrente. Qualora le soluzioni proposte non venissero attuate in sede di realizzazione
dell'intervento, verranno quotate dagli Uffici della Civica Amministrazione e sottratte dall'im-porto
contrattuale (al netto di eventuali lavorazioni gia compensate nell’appalto).

25

VALCALDA:

TISCORNIA:

PIETRASANTA:

B2 - Elementi
dell’esecuzione

B 2.1 - DURATA DEI LAVORI E GESTIONE PROCESSI DI CANTIERE

Il concorrente dovra indicare: la riduzione del numero di giorni di durata totale dell’appalto suddivisa
tra progettazione e lavori.

Il concorrente dovra a tal fine redigere specifica relazione (n. massimo 1 facciate formato A4), nella
quale vengano descritte le modalita di esecuzione, di gestione ed il coordinamento delle attivita
relative ai lavori.

Alla relazione dovra essere allegato un cronoprogramma impegnativo che verra valutato sulla
riduzione di tempo rispetto a quello posto a base di gara.

La riduzione temporale proposta non si configurera quale premio di accelerazione ai sensi dell'art. 5
dello Schema di Contratto.

Qualora il cronoprogramma proposto presentasse durata superiore a quello posto a base di gara
oppure la riduzione proposta venisse reputata non sostenibile, al concorrente verranno assegnati 0
punti ed il termine di esecuzione dell'appalto restera quello posto a base di gara.

20

VALCALDA:

TISCORNIA:

PIETRASANTA:

B 2.2 - COMUNICAZIONE

Il concorrente dovra presentare una proposta vincolante riguardo la produzione di materiale
documentale (relazioni, fotografie, immagini aeree, time lapse, etc) e la relativa cadenza temporale
(mensile, bisettimanale, settimanale) da trasmettere alla Civica Amministrazione al fine di consentire
la comunicazione al pubblico tramite social media e sito dellENTE, sull'avanzamento dei progetti
PNRR/PNC. L'offerta di cui al presente punto & da considerarsi vincolo contrattuale e pertanto verra
inserito come obbligo nel contratto..

15

VALCALDA:

TISCORNIA:

PIETRASANTA:

B3 — Clausole
Sociali

CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC

Previsione all'interno dell’'Ufficio di Progettazione o dell’Appaltatore di una componente giovanile e/o
femminile in misura superiore al minimo stabilito, in misura percentuale progressiva, secondo la
seguente gradualita, fino ad un massimo di 4 punti:

- dal 31% al 33%: 7 punto;

- dal 34% al 36%: 2 punti;

- dal 37% al 40%: 3 punti;

- superiore al 40%:4 punti.

Possesso della certificazione di responsabilita sociale ed etica: 1 punto in aggiunta ai precedenti

VALCALDA:

TISCORNIA:

PIETRASANTA:

TOTALE

80







PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIE - PNC D.1 (PNRR)”. CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033 - CIG

99049943A0.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PROPOSTE TECNICO-QUALITATIVE - PUNTEGGIO TOTALE: 80 PUNTI.

ALLEGATO A) al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 25/7/2023

NOME DITTA: GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL - ALLEGATO A

sub criteri MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO Punti may VALCALDA TISCORNIA PIETRASANTA MEDIA OSSERVAZIONI
B 1.1 - ADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DIGITALE DEL )
PROCESSO - VALCALDA: a) 0,75: Quanto presgntato appare cpmp{eto con d_qtaz:one ?degu_a(a
e N . . . . di hw e sw. b) 0,68: Appena sufficiente la caratterizzazione degli interventi previsti
Il concorrente dovra presentare specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) contenente per la tutela del bene. ¢) 1,0: Corretto, ofimo.
I'organizzazione del gruppo di progettazione e delle modalita di lavoro. La relazione dovra contenere
informazioni riguardo ai seguenti sub-criteri: TISCORNIA: a) 0,73:Presentazione del gruppo di lavoro ritenuta discreta, mancano
a) Esperienza e capacita delle risorse strumentali a disposizione del gruppo di lavoro in relazione alle 15 12,79 12,6 13,46 12,950 richiami a lavori analoghi. b) 0,65: Approccio sufficiente. c) 1,0: Presente,
opere da progettare. Definizione delle modalita di gestione e condivisione dello sviluppo progettuale soddisfatto.
(punti max 5); . - - ; 7 .
b) Attenzione all"approccio conservativo nel rispetto delle caratteristiche del fabbricato (punti max 3) ; gffz:;}f,ﬁgiﬁ' Oa’)sgf.?“,;gg;zﬁf;;g‘zﬁ?:: :;thlg%gﬁsz,"a,a‘ﬁ,';e;iﬁ:,odC)
c) Attestazione di conformita del gruppo di progettazione dellAS-BUILT redatto ai sensi dell'art. 20 1,0: Soddisfatto.
i del Capitolato Speciale d'Appalto (punti max 7).
B1 - Elementi della
progettaZK)ne B 1.2 - PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE
Il concorrente Fiovré proporre un’idea progettgale di .sviltfppo del progetto, in prosecuzione a quanto VALCALDA: La proposta & migliorativa, primarie case produttrici per i componenti
~ posto_a base di gara, in relazione alle seguenti tematiche: Positiva la proposta per la percezione interna /esterna ed elementi semplici di arredo
> - qualita e tipologia dei materiali e dei componenti impiegati; con importante sistemazione superficiale.
e - percezione delle connessioni tra lo spazio interno, le aree esterne ed il paesaggio;
|— - accessibilita e fruibilita delle aree oggetto di intervento; 25 0,72 0,73 0,85 0,767 TISCORNIA: Corretto approccio metodologico al green building, materiali proposti
< Le proposte presentate in specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) devono contenere idonei, non adeguata la proposta di arredo urbano.
LLI |._ una tabella riassuntiva con qgan_to effettivamente prc_>posto e che rl|sultera vmcolan@e per il PIETRASANTA: Grande attenzione alla fruizione e percezione degli spazi,
Z == consorrente. Qualora e soluzioni Pmpos_te non _v?nlssero _a_ﬁuatej in sede di reallz.zazmne attenzione all'accessibilita, valutazione positiva della sistemazione dell'area a verde.
—l dellintervento, verranno quotate dagli Uffici della Civica Amministrazione e sottratte dall'im-porto
avr, O < contrattuale (al netto di eventuali lavorazioni gia compensate nell'appalto).
|— —
=
Z E 0 B 2.1 - DURATA DEI LAVORI E GESTIONE PROCESSI DI CANTIERE
LLI |— Il concorrente dovra indicare: la riduzione del numero di giorni di durata totale dell'appalto suddivisa
E :) St tra progettazione e lavori.
Il concorrente dovra a tal fine redigere specifica relazione (n. massimo 1 facciate formato A4), nella
LIJ =1 quale vengano descritte le modalita di esecuzione, di gestione ed il coordinamento delle attivita VALCALDA: Adeguata proposta in tempi ed organizzazione.
2ol | < o relative ai lavori.
LLI > o Alla relazione dovra essere allegato un cronoprogramma impegnativo che verra valutato sulla 20 0,82 0,72 0,84 0,793 TISCORNIA: Apprezzata la proposta del modello BIM
riduzione di tempo rispetto a quello posto a base di gara. ! o : 5
—_ — La riduzione temporale proposta non si configurera quale premio di accelerazione ai sensi dell'art. 5 PIETRASANTA: Velutata positivaments!laigestione dells favorazion’
D Z Bz = Elementi dello Schema di Contratto.
o 3 Qualora il cronoprogramma proposto presentasse durata superiore a quello posto a base di gara
1| de"’esecuzu)ne oppure la riduzione proposta venisse reputata non sostenibile, al concorrente verranno assegnati 0
I— punti ed il termine di esecuzione dell'appalto restera quello posto a base di gara.
B 2.2 - COMUNICAZIONE
Il concorrente dovra presentare una proposta vincolante riguardo la produzione di materiale VALCALDA: Aspetto sviluppato positivamente, piti che buono.
documentale (relazioni, fotografie, immagini aeree, time lapse, etc) e la relativa cadenza temporale
(mensile, bisettimanale, settimanale) da trasmettere alla Civica Amministrazione al fine di consentire 15 0,85 0,7 0,75 0,767 TISCORNIA: Proposta valutata positivamente con contenuata comunicazione social.
la comunicazione al pubblico tramite social media e sito del’ENTE, sullavanzamento dei progetti o
PNRR/PNC. L'offerta di cui al presente punto & da considerarsi vincolo contrattuale e pertanto verra PIETRASANTA:Froposta ambiziosa.
inserito come obbligo nel contratto..
B3 - REQUISITI PREMIALI PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI
PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC
Previsione all'interno dell’Ufficio di Progettazione o dell’Appaltatore di una componente giovanile e/o
B3 Et Clausole femminile in misura superiore al minimo stabilito, in misura percentuale ‘progressiva, secondo la
seguente gradualita, fino ad un massimo di 4 punti: 5 400
Socia“ - dal 31% al 33%: 1 punto;
- dal 34% al 36%: 2 punti,
- dal 37% al 40%: 3 punti;
- superiore al 40%:4 punti.
Possesso della certificazione di responsabilita sociale ed etica: 1 punto in aggiunta ai precedenti
TOTALE 80







PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIE — PNC D.1 (PNRR)”. CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033 - CIG

99049943A0.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PROPOSTE TECNICO-QUALITATIVE - PUNTEGGIO TOTALE: 80 PUNTI.

ALLEGATO A) al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 25/7/2023

NOME DITTA: PROGETTI E COSTRUZIONI SPA - ALLEGATO A

sub criteri MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO Punti may VALCALDA TISCORNIA PIETRASANTA MEDIA OSSERVAZIONI
B 1.1 - ADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DIGITALE DEL
PROCESSO VALCALDA: a) 0,65: Vengono presentati i CV non richiesti e pertanto non valutat.
Il concorrente dovra presentare specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) contenente Completa la compagine professiqnale ﬁchie§fa ma non v{e'ne espressa la presenza
I'organizzazione del gruppo di progettazione e delle modalita di lavoro. La relazione dovra contenere del restauratore che compare nei documenti amministrativi. b) 0,60: Minime
informazioni riguardo ai seguenti sub-criteri: dichiarazioni che si valutano nella sufficienza. ¢) 1,0: Adeguato.
a) Esperienza e capacita d.el'le risorse strume_n.tali_a dis_posizione dgl gruppo di Iavoro in relazione alle 15 12,05 12,43 12,74 12,907 TISCORNIA: a) 0,69: Presentazione medio buona, carente descrizione del gruppo di
opere da progettare. Definizione delle modalita di gestione e condivisione dello sviluppo progettuale progettazione. b) 0,66: approccio condivisibile anche se minimo. c) 1,0: adeguato.
(punti max 5) ;
b) Attenzione all'approccio conservativo nel rispetto delle caratteristiche del fabbricato (punti max 3); PIETRASANTA:a) 0,71: Esigua descrizione del team di progettazione. b) 0,73:
c) Attestazione di conformita del gruppo di progettazione dell’AS-BUILT redatto ai sensi dell'art. 20 apprezzato |'utilizzo di materiale presente in sito. c) 1.0: adeguato.
del Capitolato Speciale d'Appalto (punti max 7).
B1 - Elementi della
progettaZ|One B 1.2 - PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE
Il concorrente dovra proporre un'idea progettuale di sviluppo del progetto, in prosecuzione a quanto
— posto a base di gara, in relazione alle seguenti tematiche: VALCALDA: Proposta condivisibile per la parte impiantistica mantenedo la parte
> - qualita e tipologia dei materiali e dei componenti impiegati; edile su livelli di progetto definitivo.
— - percezione delle connessioni tra lo spazio interno, le aree esterne ed il paesaggio; ; , e S . >
= - accessibilita e fruibilita delle aree oggetto di intervento; 25 078 075 085 0753 e e s el kbl s
< Le proposte presentate in specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) devono contenere
LLI una tabella riassuntiva con quanto effettivamente proposto e che risultera vincolante per il PIETRASANTA: Apprezzate le migliorie energetiche proposte e l'ottimizzazione della
Z l : concorrente. Qualora le soluzioni proposte non venissero attuate in sede di realizzazione gestione della struttura.
I dell'intervento, verranno quotate dagli Uffici della Civica Amministrazione e sottratte dall'im-porto
O : contrattuale (al netto di eventuali lavorazioni gia compensate nell’appalto).
Z < G B 2.1 - DURATA DEI LAVORI E GESTIONE PROCESSI DI CANTIERE
LIJ |— Il concorrente dovra indicare: la riduzione del numero di giorni di durata totale dell'appalto suddivisa
2 :) tra progettazione e lavori.
= Il concorrente dovra a tal fine redigere specifica relazione (n. massimo 1 facciate formato A4), nella : >
LLI —] quale vengano descritte le modalita di esecuzione, di gestione ed il coordinamento delle attivita VALCALDA: Discreta la soluzione proposta con nessuna offerta per la parte
] < O relative ai lavori. progettuale.
“ I > U Alla .relazic_me dovr;: essere allegato un cronoprogramma impegnativo che verra valutato sulla 20 0,72 0,65 0,79 0,720 TISCORNIA: Offerta temporale ritenuata piti che sufficiente.
riduzione di tempo rispetto a quello posto a base di gara.
— Z : La riduzione temporale proposta non si configurera quale premio di accelerazione ai sensi dell'art. 5 PIETRASANTA: Buona proposta strutturata anche riguardo ai mezzi a disposizione.
D Bz - Element| dello Schema di Contratto.
O : Qualora il cronoprogramma proposto presentasse durata superiore a quello posto a base di gara
L dell’esecuzione oppure la riduzione proposta venisse reputata non sostenibile, al concorrente verranno assegnati 0
punti ed il termine di esecuzione dell'appalto restera quello posto a base di gara.
B 2.2 - COMUNICAZIONE :
Il concorrente dovra presentare una proposta vincolante riguardo la produzione di materiale VALCALDA: Adeguta la proposta complessiva.
documentale (relazioni, fotografie, immagini aeree, time lapse, etc) e la relativa cadenza temporale § ; L 3 )
(mensile, bisettimanale, settimanale) da trasmettere alla Civica Amministrazione al fine di consentire| 15 0,91 0,85 0,94 0,900 ;ggg::’\g;a’Z’sx;ﬁ:ﬁ;’;;gj:x’;ﬁ/‘E’gq”’s’m nchiesto buona propostadl
la comunicazione al pubblico tramite social media e sito del’ENTE, sull’avanzamento dei progetti
PNRR/PNC. L’offerta di cui al presente punto & da considerarsi vincolo contrattuale e pertanto verra PIETRASANTA: Apprezzata I'attuabilité della proposta insiema alla gestione dei dati.
inserito come obbligo nel contratto..
B3 - REQUISITI PREMIALI PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI
PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC
Previsione all'interno dell'Ufficio di Progettazione o dell'Appaltatore di una componente giovanile e/o
B3 CI I femminile in misura superiore al minimo stabilito, in misura percentuale progressiva, secondo la
T ausolie seguente gradualita, fino ad un massimo di 4 punti: 5 A
T - dal 31% al 33%: 1 punto; ;
Sociali " dal 4% a1 36%: 2 pun,
- dal 37% al 40%: 3 punti;
- superiore al 40%:4 punti.
Possesso della certificazione di responsabilita sociale ed etica: 1 punto in aggiunta ai precedenti
TOTALE 80







PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIE - PNC D.1 (PNRR)”. CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033 - CIG

99049943A0.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PROPOSTE TECNICO-QUALITATIVE - PUNTEGGIO TOTALE: 80 PUNTIL

ALLEGATO A) al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 25/7/2023

NOME DITTA: FENU COSTRUZIONI SRL - ALLEGATO A

sub criteri MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO Punti max VALCALDA TISCORNIA PIETRASANTA MEDIA OSSERVAZIONI
B 1.1 - ADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DIGITALE DEL e ; ST
PRO_C-E—SSO = VALCALDA: a) 0,40: Manca anche il minimo ele(mo dei profess:qmst« e di quanto
A 5 . . ; . possano gestire il progetto anche se tutti compaiono, compreso il restauratore, nella
Il concorrente dovra presentare specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) contenente documentazione amministrativa. b) 0,65: Si valuta sufficiente il richiamo all'aspetto
I'organizzazione del gruppo di progettazione e delle modalita di lavoro. La relazione dovra contenere successivo B.1.2. ¢) 0,0: Assente.
informazioni riguardo ai seguenti sub-criteri:
a) Esperienza e capacita delle risorse strumentali a disposizione del gruppo di lavoro in relazione alle 15 3,95 4,86 518 4,663 TISCORNIA: a) 0,60: descrizione carente del gruppo di lavoro b) 0,62: I'approccio
opere da progettare. Definizione delle modalita di gestione e condivisione dello sviluppo progettuale desumibile da quanto richiamato risulta sufficientemente coerente. c) 0,0: Assente.
(punti max 5); ] . S gL Al : .
b) Anenziope all’gpproccio ponsewalivo neI_ rispetto dglle caratteristiche del fabbrica.to (pupti max 3), gfggjgg; /'L')aé’ ggi:pﬁgﬁi;ngf: ZZZ;:LT,Z;?LO,,:Z f,if,ﬁfs’}j‘,f,“fﬁ;,o inun
c) Attestazione di conformita del gruppo di progettazione dell’AS-BUILT redatto ai sensi dell’art. 20 rimando, ma piti che coerente. c) 0,0: non presente.
del Capitolato Speciale d'Appalto (punti max 7).
B1 - Elementi della
progettaZIone B 1.2 - PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE
Il concorrente dovra proporre un'idea progettuale di sviluppo del progetto, in prosecuzione a quanto
~= posto'g bas_e di g_ara, |_n relaz!or?e allg seguenti te.m.atlt?he: . VALCALDA: L'aspetto & stato sviluppato esclusivamente sulla parte di restauro e
> - qualita e tipologia dei materiali e dei componenti impiegati; della sua novazione. Manca la tabella riassuntiva.
e - percezione delle connessioni tra lo spazio interno, le aree esterne ed il paesaggio;
I_' - accessibilita e fruibilita delle aree oggetto di intervento; 25 0,59 0,7 0,69 0,660 TISCORNIA: Le proposte di intervento di restauro risultano congrue e condivisibili.
< Le proposte presentate in specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) devono contenere SR - ) ;
LL] una tabella riassuntiva con quanto effettivamente proposto e che risultera vincolante per il BIETRASANTA. Miglionis progetluglirelative solo afla pante conservativa e
|— P X A " " " mancanza tabella riassuntiva delle proposte.
Z |- concorrente. Qualora le soluzioni proposte non venissero attuate in sede di realizzazione
—I dell'intervento, verranno quotate dagli Uffici della Civica Amministrazione e sottratte dall'im-porto
3 O < contrattuale (al netto di eventuali lavorazioni gia compensate nell'appalto).
E-N
=
Z < G B 2.1 - DURATA DEI LAVORI E GESTIONE PROCESSI DI CANTIERE
Lu I— Il concorrente dovra indicare: la riduzione del numero di giorni di durata totale dell'appalto suddivisa
2 :) s tra progettazione e }avori. _ ) ) ‘ _
& Il concorrente dovra a tal fine redlggre specifica reIazpne (n.l massimo 1 facc_late formato A4), n_e!lg VALCALDA: Contenuta giustificazione e nessuna diminuzione sui tempi della
LIJ quale vengano descritte le modalita di esecuzione, di gestione ed il coordinamento delle attivita progettazione.
| < o relative ai lavori. i e
LLI > O Alla relazione dovra essere allegato un cronoprogramma impegnativo che verra valutato sulla 20 0,68 0,61 0,74 0,677 TISCORNIA: Proposta carente delle soluzion tecniche che costituiscono le riduzioni
ot riduzione di tempo rispetto a quello posto a base di gara. temporali
5 Z 4 La riduzione temporale proposta non si configurera quale premio di accelerazione ai sensi dell'art. 5 PIETRASANTA: Proposta ragionata.
Bz 2 Element| dello Schema di Contratto.
o k Qualora il cronoprogramma proposto presentasse durata superiore a quello posto a base di gara
| de"’esecuz|o he oppure la riduzione proposta venisse reputata non sostenibile, al concorrente verranno assegnati 0
'_ punti ed il termine di esecuzione dell’appalto restera quello posto a base di gara.
B 2.2 - COMUNICAZIONE
Il concorrente dovra presentare una proposta vincolante riguardo la produzione di materiale VALCALDA: Non correttamente proposta e di mancata comprensione.
documentale (relazioni, fotografie, immagini aeree, time lapse, etc) e la relativa cadenza temporale
(mensile, bisettimanale, settimanale) da trasmettere alla Civica Amministrazione al fine di consentire 15 0,5 0,6 0,65 0,583 TISCORNIA: La proposta valutata risulta appena sufficiente.
la comunicazione al pubblico tramite social media e sito del’lENTE, sull'avanzamento dei progetti e e ) v
PNRR/PNC. L'offerta di cui al presente punto & da considerarsi vincolo contrattuale e pertanto verra PIETRASANTA: Si da risalto principaimente alla comunicazione specifica con fa S.A.
inserito come obbligo nel contratto..
B3 - REQUISITI PREMIALI PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI
PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC
Previsione all'interno dell'Ufficio di Progettazione o dell’Appaltatore di una componente giovanile e/o
B3 o] Clausole femminile in misura superiore al minimo stabilito, in misura percentuale progressiva, secondo la
seguente gradualita, fino ad un massimo di 4 punti: 5
=0 - dal 31% al 33%: 1 punto;
SOCIaII - dal 34% al 36%: 2 punti;
- dal 37% al 40%: 3 punti;
- superiore al 40%:4 punti.
Possesso della certificazione di responsabilita sociale ed etica: 1 punto in aggiunta ai precedenti
TOTALE 80







PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.IL, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIE - PNC D.1 (PNRR)”. CUP: B39D22000300001 - MOGE:

21033 - CIG 99049943A0.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PROPOSTE TECNICO-QUALITATIVE - PUNTEGGIO TOTALE: 80 PUNTIL

ALLEGATO A) al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 25/7/2023

NOME DITTA: TECNOEDILE SRL - ALLEGATO A

sub criteri MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO Punti maxy VALCALDA TISCORNIA PIETRASANTA MEDIA OSSERVAZIONI
B 1.1 - ADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DIGITALE DEL
EROCESO 5 P . . ; VALCALDA: a) 0,95: L'aspetto é stato presentato in modo completo. B) 0,80:
Il concorrente dovra presentare spemﬁcg relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) contenente Adeguata la proposta metodologica. ¢) 1,0: Completo I'aspetto richiesto.
I'organizzazione del gruppo di progettazione e delle modalita di lavoro. La relazione dovra contenere
informazioni riguardo ai seguenti sub-criteri: TISCORNIA: a) 0,86: Valutate positivamente I'esperienze pregresse e la
a) Esperienza e capacita delle risorse strumentali a disposizione del gruppo di lavoro in relazione alle 15 14,15 13,79 14,29 14,077 composizione del gruppo di lavoro. b) 0,83: approccio condivisibile e corretta
opere da progettare. Definizione delle modalita di gestione e condivisione dello sviluppo progettuale individuazione delle indagini da svolgere. c) 1,0: adeguato
(punti max 5); 1 . ;
z 5 2 . o o n A: a) 0,90: Molt tivo, b tato. b) 0,93: Adeguato, viene
b) Attenznope aII'gpproccno _cgnservahvo ne! rispetto dt_elle caratteristiche del fabbrlcgto (pt{nt: max 3); Zﬁ;i:i:ﬂ-uo:; metodoz);aejf;fe'x;ntz_'"s':‘s;';fezen)te_ . 4
c) Attestazione di conformita del gruppo di progettazione dellAS-BUILT redatto ai sensi dell’art. 20
del Capitolato Speciale d’Appalto (punti max 7).
B1 - Elementi della
progettaZ|0ne B 1.2 - PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE
ll:concodrente f!ovra proporre. uniidea progeth_]ale di S VIIL{ppo del grogetto; in prasecuzione a/quanta VALCALDA: Quanto proposto risulta contenuto dal punto di vista dei miglioramenti
~ posto a base di gara, in relaz!or]e a"@: seguenti tefr]atlrfhe. 1 dei vari componenti. La fruizione del contorno ed il progetto di inclusione viene
- qualita e tipologia dei materiali e dei componenti impiegati; positivamente valutato.
- percezione delle connessioni tra lo spazio interno, le aree esterne ed il paesaggio;
- accessibilita e fruibilita delle aree oggetto di intervento; 25 0,7 0,85 0,87 0,807 TISCORNIA: Le proposte risultano coerenti, adeguate e ben calate nel contesto
Le proposte presentate in specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) devono contenere realizzativo in oggetto.
Lu una tabel{a n(gss'ijmwa' con | qL.xan'to effem:/amente prgposto eﬂ Chte r.'su“e? v;?colanse pgr . PIETRASANTA: Migliorie contenute, risalto all'accessibilita ed al sociale ed
Z concorrente. Qualora le soluzioni proposte non venissero attuate in sede di realizzazione implementazione allilluminazione artistica.
dellintervento, verranno quotate dagli Uffici della Civica Amministrazione e sottratte dall'im-porto
O contrattuale (al netto di eventuali lavorazioni gia compensate nell’appalto).
Z < B 2.1 - DURATA DEI LAVORI E GESTIONE PROCESSI DI CANTIERE
Lu |— Il concorrente dovra indicare: la riduzione del numero di giorni di durata totale dell’appalto suddivisa
2 :) tra progettazione e lavori.
Il concorrente dovra a tal fine redigere specifica relazione (n. massimo 1 facciate formato A4), nella
LL] ] quale vengano descritte le modalita di esecuzione, di gestione ed il coordinamento delle attivita VALCALDA: Aspetto valutato come pit che discreto.
] < relative ai lavori.
| | I > Alla relazione dovra essere allegato un cronoprogramma impegnativo che verra valutato sulla 20 0,79 0,7 0,72 0,737 TISCORNIA: La riduzione proposta e le relative motivazioni risultano congrue.
riduzione di tempo rispetto a quello posto a base di gara. : : e
o La riduzione temporale proposta non si configurera quale premio di accelerazione ai sensi dell'art. 5 PIETRASANTA: Grande attenzlone al metodo di lavoro.
Q B2 - Elementi dello Schema di Contratto.
U i Qualora il cronoprogramma proposto presentasse durata superiore a quello posto a base di gara
de"’esecu2|one oppure la riduzione proposta venisse reputata non sostenibile, al concorrente verranno assegnati 0
E punti ed il termine di esecuzione dell'appalto restera quello posto a base di gara.
B 2.2 - COMUNICAZIONE : 3
Il concorrente dovra presentare una proposta vincolante riguardo la produzione di materiale VALCALDA: Quanto proposto viene valutato nel complesso discreto.
documentale (relazioni, fotografie, immagini aeree, time lapse, etc) e la relativa cadenza temporale . ’ L
g ! ! ’ - . . . ; s Ita ad ta e tiene conto delle caratteristiche
(mensile, bisettimanale, settimanale) da trasmettere alla Civica Amministrazione al fine di consentire 15 0,78 0,87 0,78 0,810 ;Sgggi'z? L2 propostaisilla decguoip i
la comunicazione al pubblico tramite social media e sito del’ENTE, sul'avanzamento dei progetti
PNRR/PNC. L'offerta di cui al presente punto € da considerarsi vincolo contrattuale e pertanto verra PIETRASANTA: Sviluppata in maniera discreta.
inserito come obbligo nel contratto..
B3 - REQUISITI PREMIALI PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI
PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC
Previsione all'interno dell'Ufficio di Progettazione o dell’Appaltatore di una componente giovanile e/o
B 3 Cl I femminile in misura superiore al minimo stabilito, in misura percentuale progressiva, secondo la
T ausoie seguente gradualita, fino ad un massimo di 4 punti: 5 700
=0 - dal 31% al 33%: 1 punto; 4
SOC|aII - dal 34% al 36%: 2 punti;
- dal 37% al 40%: 3 punti;
- superiore al 40%:4 punti.
Possesso della certificazione di responsabilita sociale ed etica: 1 punto in aggiunta ai precedenti
!
TOTALE 80







PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.IL, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIE - PNC D.1 (PNRR)”. CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033 - CIG

99049943A0.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PROPOSTE TECNICO-QUALITATIVE - PUNTEGGIO TOTALE: 80 PUNTI.

ALLEGATO A) al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 25/7/2023

NOME DITTA: RTI CESAG SRL - GEOM. STEFANO CRESTA SRL - ALLEGATO A

sub criteri

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Punti max

VALCALDA

TISCORNIA

PIETRASANTA

MEDIA

OSSERVAZIONI

B1 - Elementi della
progettazione

B 1.1 - ADEGUATEZZA DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DIGITALE DEL|
PROCESSO

Il concorrente dovra presentare specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) contenente
I'organizzazione del gruppo di progettazione e delle modalita di lavoro. La relazione dovra contenere
informazioni riguardo ai seguenti sub-criteri:

a) Esperienza e capacita delle risorse strumentali a disposizione del gruppo di lavoro in relazione alle
opere da progettare. Definizione delle modalita di gestione e condivisione dello sviluppo progettuale
(punti max 5) ,

b) Attenzione all'approccio conservativo nel rispetto delle caratteristiche del fabbricato (punti max 3);
c) Attestazione di conformita del gruppo di progettazione del’AS-BUILT redatto ai sensi dell'art. 20
del Capitolato Speciale d'Appalto (punti max 7).

15

14,45

13,9

13,86

14,070

VALCALDA: a) 0,95: Completa la struttura di progettazione erestauro. b) 0,90:
Completo quanto richiesto. c) 1,0: Adeguato

TISCORNIA: a) 0,87: Il gruppo di lavoro proposto risulta completo e adeguato. b)
0,85: La descrizione risulta approfondita e condivisibile. c) 1,0: Adeguato.

PIETRASANTA: a) 0,85: adeguato e completo. b) 0,87: si denota buona
conoscenza delle metodologie della conservazione. c) 1,0: presente.

B 1.2 - PROPOSTE PROGETTUALI INNOVATIVE

Il concorrente dovra proporre un’idea progettuale di sviluppo del progetto, in prosecuzione a quanto
posto a base di gara, in relazione alle seguenti tematiche:

- qualita e tipologia dei materiali e dei componenti impiegati;

- percezione delle connessioni tra lo spazio interno, le aree esterne ed il paesaggio;

- accessibilita e fruibilita delle aree oggetto di intervento;

Le proposte presentate in specifica relazione (n. massimo 2 facciate formato A4) devono contenere
una tabella riassuntiva con quanto effettivamente proposto e che risultera vincolante per il
concorrente. Qualora le soluzioni proposte non venissero afttuate in sede di realizzazione
dell'intervento, verranno quotate dagli Uffici della Civica Amministrazione e sottratte dall'im-porto
contrattuale (al netto di eventuali lavorazioni gia compensate nell’appalto).

25

0,9

0,9

0,9

0,900

VALCALDA: L'insieme dei miglioramenti & molto condivisibile e abbraccia tutti i
settori richiesti.

TISCORNIA: Le proposte migliorative risultano ben ragionate e adeguate al
contesto.

PIETRASANTA: Presentazione delle migliorie ben pensate e calate nell'ambiente di
progetto. Grande attenzione alla fruizione ed ai dettagli.

ELEMENTI
DI VALUTAZIONE
TECNICO / QUALITATIVI

B2 - Elementi
dell’esecuzione

B 2.1 - DURATA DEI LAVORI E GESTIONE PROCESSI DI CANTIERE

Il concorrente dovra indicare: la riduzione del numero di giorni di durata totale dell'appalto suddivisa
tra progettazione e lavori.

Il concorrente dovra a tal fine redigere specifica relazione (n. massimo 1 facciate formato A4), nella
quale vengano descritte le modalita di esecuzione, di gestione ed il coordinamento delle attivita
relative ai lavori.

Alla relazione dovra essere allegato un cronoprogramma impegnativo che verra valutato sulla
riduzione di tempo rispetto a quello posto a base di gara.

La riduzione temporale proposta non si configurera quale premio di accelerazione ai sensi dell'art. 5
dello Schema di Contratto.

Qualora il cronoprogramma proposto presentasse durata superiore a quello posto a base di gara
oppure la riduzione proposta venisse reputata non sostenibile, al concorrente verranno assegnati 0
punti ed il termine di esecuzione dell'appalto restera quello posto a base di gara.

20

0,92

0,8

0,867

VALCALDA: Proposta sfidante ed adeguata.
TISCORNIA: L'offerta risulta congrua e ben motivata

PIETRASANTA: Proposta ben congeniata e strutturata.

B 2.2 - COMUNICAZIONE

Il concorrente dovra presentare una proposta vincolante riguardo la produzione di materiale
documentale (relazioni, fotografie, immagini aeree, time lapse, etc) e la relativa cadenza temporale
(mensile, bisettimanale, settimanale) da trasmettere alla Civica Amministrazione al fine di consentire
la comunicazione al pubblico tramite social media e sito del’ENTE, sullavanzamento dei progetti
PNRR/PNC. L'offerta di cui al presente punto & da considerarsi vincolo contrattuale e pertanto verra
inserito come obbligo nel contratto..

15

0,9

0,887

VALCALDA: Quanto proposto soddisfa quanto richiesto e valutato pit che adeguato.

TISCORNIA: Corretta intrepretazione delle richieste, offerta completa e ben
strutturata.

PIETRASANTA: Concetti ben proposti e organizzati, finalita alla concretezza.

Sociali

B3 — Clausole

PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC

Previsione all'interno dell’Ufficio di Progettazione o dell’Appaltatore di una componente giovanile e/o
femminile in misura superiore al minimo stabilito, in misura percentuale progressiva, secondo la
seguente gradualita, fino ad un massimo di 4 punti:

- dal 31% al 33%: 1 punto;

- dal 34% al 36%: 2 punti;

- dal 37% al 40%: 3 punti;

- superiore al 40%:4 punti.

Possesso della certificazione di responsabilita sociale ed etica: 1 punto in aggiunta ai precedenti

TOTALE

80

/Lv )
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, Al SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI FORTI E

DELLA CINTA MURARIA: FORTE TENAGLIE - PNC D.1 (PNRR)”. CUP: B39D22000300001 - MOGE: 21033 - CIG 99049943A0.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PROPOSTE TECNICO-QUALITATIVE - PUNTEGGIO TOTALE: 80 PUNTI.

ALLEGATO C) al Verbale della Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 25/7/2023

elementi di valutazione

criteri

punti

*15 punti

PUNTEGGI DEI CRITERI TECNICO-QUALITATIVI

*25 punti

*20 punti

*15 punti

OPERATORI OFFERENTI

1)

GUTTORIELLO COSTRUZIONI SRL

12,950

19,167

15,867

11,500

4,000

2)

PROGETTI E COSTRUZIONI SPA

12,407

19,833

14,400

13,500

2,000

3)

FENU COSTRUZIONI SRL

4,663

16,500

13,533

8,750

4,000

4)

TECNOEDILE SRL

14,077

20,167

14,733

12,150

4,000

5)

RTI CESAG SRL - GEOM. STEFANO CRESTA SRL

14,070

22,500

17,333

13,300

4,000

Olirade-on
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