

02					
01	Settembre 2018	Seconda emissione - recepimento richieste Verificatori	E. Lombardo	Roberto GRILLO	Luca PATRONE
00	Luglio 2018	Prima emissione	M.C. Camoirano	Roberto GRILLO	Luca PATRONE
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Controllato	Approvato

COMUNE DI GENOVA



DIREZIONE PROGETTAZIONE

Direttore
Arch. Luca PATRONE

Settore Progettazione Impianti e Strutture

Dirigente
Ing. Sandro GAMBELLI

Comittente
DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

Codice Progetto
20.12.03

COORDINAMENTO
PROGETTAZIONE
Arch. Roberto GRILLO

RESPONSABILE
UNICO
PROCEDIMENTO
Arch. Ines MARASSO

Progetto Architettonico

Arch. P. Poggi
Geom. E. Lombardo

Collaboratori

I.S.T. M. C. Camoirano

Progetto e Computi Strutture

Progetto e Computi Impianti

Computi Metrici e Capitolati

Arch. P. Poggi
Geom. E. Lombardo

Rilievi

I.S.T. F. Carbone
I.S.T. M. C. Camoirano

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
F.D.T. Geom. Pietro Marcenaro

Verifica
accessibilità

Intervento/Opera

Ex ISTITUTO DORIA: Restauro e risanamento conservativo del prospetto principale su Via Struppa

Via Struppa, 148 - GENOVA

Oggetto della tavola

Quadro economico

Livello Progettazione

ESECUTIVO

Codice MOGE
15493

Codice OPERA
...

Codice identificativo tavola

Municipio VALBISAGNO	IV
Quartiere STRUPPA	20
N° progr. tav. 02	N° tot. tav. 02
Scala 1:100 1:50	Data Settembre 2018

Tavola N°

5
E-Ar

Ex Istituto Doria: Restauro e risanamento conservativo del prospetto principale su Via Struppa - Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER LAVORI	A	Importo dei lavori		
	A.1	Lavori a misura		€ 520.756,49
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 63.432,17
		costo mano d'opera su A.1 e A.2 € 380.062,04 pari al 65,06%		
	A.3	Lavori in economia		€ 18.000,00
		Totale importo lavori A (A.1+A.2+A.3)		€ 602.188,66
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Imprevisti (max. 8%)		€ 5.800,00
	B.2	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		€ 9.162,47
		- quota 80% (progettazione) € 7.329,98		
		- quota 20% (innovazione) € 1.832,49		
	B.3	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, gara, allacci, forniture, rilievi, indagini, prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 25.000,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B. 1 + B. 2 + B. 3)		€ 39.962,47
C. I.V.A.	C	I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su Lavori (A 1 + A 2 + A 3)	10%	€ 60.218,87
	C.2	I.V.A. su Imprevisti (B. 1)	10%	€ 580,00
	C. 3	I.V.A. su spese per attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (B. 3)	22%	€ 5.500,00
		Totale IVA		€ 66.298,87
	B.1	Imprevisti (max. 8%)		
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 708.450,00