



COMUNE DI GENOVA



"La mia Energia è al 100% Verde"

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE MANUTENZIONI

QUADRO ECONOMICO

**Interventi non programmabili di natura edile per manutenzione straordinaria su immobili di civica proprietà, non vincolati, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ubicati sull'intero territorio cittadino da attuarsi mediante Accordo Quadro.
LOTTI 1 e 2**

Lotto 1

		Finanziamento 2019	Finanziamento 2020	Finanziamento 2021
A	LAVORI a misura			
A1	Importo netto lavori edili a misura	€ 382.200,00	€ 382.200,00	€ 382.200,00
A2	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.300,00	€ 27.300,00	€ 27.300,00
A3	Importo economie non soggette a ribasso	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00
	TOTALE LAVORI a misura	€ 455.000,00	€ 455.000,00	€ 455.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)			
B.1	Spese tecniche per progettazione sondaggi, indagini, verifiche tecniche e collaudi e per spese di gara (IVA compresa)	€ 38.075,00	€ 38.075,00	€ 38.075,00
B.2	Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,5%)	€ 6.825,00	€ 6.825,00	€ 6.825,00
	Totale Somme a disposizione B	€ 44.900,00	€ 44.900,00	€ 44.900,00
C	IVA lavori 22%	€ 100.100,00	€ 100.100,00	€ 100.100,00
	Totale complessivo A + B + C	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

Lotto 2

		Finanziamento 2019	Finanziamento 2020	Finanziamento 2021
A	LAVORI a misura			
A1	Importo netto lavori edili a misura	€ 382.200,00	€ 382.200,00	€ 382.200,00
A2	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.300,00	€ 27.300,00	€ 27.300,00
A3	Importo economie non soggette a	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00



COMUNE DI GENOVA



"La mia Energia è al 100% Verde"

	ribasso			
	TOTALE LAVORI a misura	€ 455.000,00	€ 455.000,00	€ 455.000,00
B	Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)			
B.1	Spese tecniche per progettazione sondaggi, indagini, verifiche tecniche e collaudi e per spese di gara (IVA compresa)	€ 38.075,00	€ 38.075,00	€ 38.075,00
B.2	Fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,5%)	€ 6.825,00	€ 6.825,00	€ 6.825,00
	Totale Somme a disposizione B	€ 44.900,00	€ 44.900,00	€ 44.900,00
C	IVA lavori 22%	€ 100.100,00	€ 100.100,00	€ 100.100,00
	Totale complessivo A + B + C	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

I progettisti

(Arch. Emanuela Torti)

Il R.U.P.

(Ing. Gianluigi Frongia)

Genova, Novembre 2019